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Ogloszenie nr 540138343-N-2020 z dnia 28-07-2020 r.

ANDRYCHOW:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogtoszenia 0 zamoéwieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 550526-N-2020
Data: 15/06/2020

SEKCJA 1I: ZAMAWIAJACY

AEC Spoika z ogranoczong odpowiedzialnoscig, Krajowy numer identyfikacyjny 384207730, ul. Batorego 24,
34-120 ANDRYCHOW, woj. matopolskie, pafistwo Polska, tel. +48798846101, e-mail
abogacz@aecandrychow.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.aec.info.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

II.1) Tekst, ktéry nalezy zmieni¢:
Miejsce, w ktéorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekeji: 1T
Punkt: I1.4)
W ogloszeniu jest: 1. Przedmiotem zaméwienia realizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” jest
wykonanie kompletnych dwoch kotlowni gazowych wraz z robotami towarzyszacymi dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa kotlowni gazowych wraz z instalacjami i robotami towarzyszacymi na terenie
elektrocieplowni w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83" 2. Przedmiot zamowienia zostat podzielony na
4 czgci — 4 zadania inwestycyjne: CZESC I - zadanie nr 1 — ,,Wykonanie Kottowni Nr 1, polegajacej na
zabudowie kotla gazowego, parowego o wydajnosci 7,0 Mg/h pary z ekonomizerem wodnym i uktadem
odprowadzenia spalin.” CZESC II — zadanie nr 2 - ,» Wykonanie Kottowni Nr 2, polegajgcej na zabudowie
kotla gazowego, wodnego o mocy 8,0 MWt z ekonomizerem wodnym i uktadem odprowadzenia spalin.”
CZESC III - zadanie nr 3 - ,,Wykonanie Kotlowni Nr 2, polegajacej na zabudowie kotta gazowego, wodnego
o mocy 6,0 MWt wraz z ukladem odprowadzenia spalin.” CZESC IV — zadanie nr 4 - »Wykonanie Kotlowni
Nr 2, polegajacej na budowie budynku kottowni z instalacjami technicznymi i technologicznymi wr L’ -
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zagospodarowaniem terenu.”

W ogloszeniu powinno by¢: 1. Przedmiotem zaméwienia realizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
jest wykonanie kompletnych dwoch kotlowni gazowych wraz z robotami towarzyszacymi dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa kottowni gazowych wraz z instalacjami i robotami towarzyszacymi na terenie
elektrocieptlowni w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83” 2. Przedmiot zamowienia zostat podzielony na
4 czesci — 4 zadania inwestycyjne: CZESC I - zadanie nr 1 — ,,Wykonanie Kottowni Nr 1, polegajacej na
zabudowie kotla gazowego, parowego o wydajnosci 7,0 Mg/h pary (+/- 10% wydajnosci pary) z
ekonomizerem wodnym i uktadem odprowadzenia spalin.” CZESC II — zadanie nr 2 - ,,Wykonanie Kottowni
Nr 2, polegajacej na zabudowie kotla gazowego, wodnego o mocy 8,0 MWt (+/- 10% mocy znamionowe;j
kotta) z ekonomizerem wodnym i uktadem odprowadzenia spalin.” CZESC III — zadanie nr 3 - ,,Wykonanie
Kottowni Nr 2, polegajacej na zabudowie uzywanego kotta gazowego, wodnego o mocy 6,0 MWt wraz z
ukladem odprowadzenia spalin.” Kociot dostarcza Zamawiajacy. CZESC IV — zadanie nr 4 - ,, Wykonanie
Kottowni Nr 2, polegajacej na budowie budynku kottowni z instalacjami technicznymi i technologicznymi

\

wraz z zagospodarowaniem terenu.”

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekeji: 11

Punkt: 11.8)

W ogloszeniu jest: data rozpoczgcia: lub zakonczenia: 2021-03-31 Okres w miesiacach Okres w dniach Data
rozpoczecia Data zakonczenia 2021-03-31

W ogloszeniu powinno by¢: data rozpoczecia: lub zakonczenia: 2021-04-30 Okres w miesigcach Okres w

dniach Data rozpoczgcia Data zakonczenia 2021-04-30

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: 11

Punkt: I11.1.3)

W ogloszeniu jest: Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca
wykaze na formularzu wedlug wzoru jak w zaltgczniku nr 4 do SIWZ, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie,
wykonal (zakonczyl, rozpoczgcie moglo nastapi¢ wezesniej): - co najmniej jedno zadanie polegajace na
kompleksowym wybudowaniu oraz montazu i oddaniu do uzytkowania kottowni wyposazonej w kotly wodne
lub parowe opalane paliwem gazowym o mocy cieplnej nie mniejszej niz o wartosci 6 MWt, ktora zostata
wlaczona do uktadéw umozliwiajgcych odbidr ciepla, - co najmniej 1 (jedno) zadanie polegajace na
wykonaniu w obiekcie energetycznym lub ciéplowniczym systemu sterowania opartego na programowalnym
sterowniku PLC i wizualizacji typu SCADA, zarzadzajacego pracg wigcej niz trzech ukladéw regulyjatysh. -
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co najmniej jedno zadanie polegajace wykonaniu kompleksowej ustugi serwisowej obejmujacej serwis
prewencyjny i awaryjny kot}éw wodnych lub parowych opalanych paliwem gazowym o mocy cieplnej nie
mniejszej niz 6 MWt. Ustuga serwisowa musi by¢ §wiadczona w ramach jednej umowy przez okres co
najmniej 12-tu miesigcy. Wykonawca zobowigzany jest (w przypadku skladania ofert na kilka czesci)
wykazaé na kazda cze$¢ zamo6wienia nr I-I11, inng robote budowlana wskazang w tirecie 1. Roboty
budowlane nie mogg si¢ powtarza¢. Zamawiajacy uzna spehienie warunku wskazanego w tirecie 2 i tirecie 3
wspolnie dla kazdej czgsci zaméwienia nr I-II1, jezeli wykonawca wykaze, ze wykonat to zadanie jako
samodzielne zadanie lub jako czg¢$é innego zadania. Dla czesci I- II-I11 — zadania nr 1-3 ¢) zdolnosci
technicznej lub zawodowej. Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku: Zamawiajacy uzna
warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze na formularzu wedhig wzoru jak w zalaczniku nr 4 do
SIWZ, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziafalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat (zakoficzyt, rozpoczgcie moglo nastapi¢ wezesniej): - co
najmniej jedno zadanie polegajace na kompleksowym wybudowaniu i oddaniu do uzytkowania budynku
kubaturowego kottowni wraz z instalacjami i infrastrukturg techniczna w zakresie poréwnywalnym do
przedmiotu zaméwienia danej czgsci (zadania) o wartosci co najmniej 1.000.000,00 z} brutto zt ( stownie:
jeden milion ztotych 00/100). Dla czgéci IV — zadania nr 4 Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego
warunku: Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli wykonawca wykaze, na formularzu wedlug wzoru
jak w zatgczniku nr 5 do SIWZ, Ze dysponuje lub bedzie dysponowat na czas realizacji zaméwienia, co
najmniej jedng osoba, ktéra bedzie petni¢ funkcje: - Kierownika budowy. Osoba wyznaczona na stanowisko
Kierownika budowy musi: * posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, *nalezeé do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego
(lub rownowazne do ww. wydane na podstawie przepiséw obowigzujacych w innych panstwach), *posiadaé
prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej we wskazanym zakresie, *posiada¢ minimum 5 letnie do§wiadczenie na stanowisku kierownika
budowy oraz petnita funkcj¢ kierownika budowy obiektéw kubaturowych przemystowych. - Kierownika
robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika robét musi:
*posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen, *naleze¢ do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego (lub rownowazne do
ww. wydane na podstawie przepiséw obowigzujacych w innych panstwach), * posiada¢ prawo wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym
zakresie, * posiada¢ minimum 5 letnie do$wiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robot oraz petnita funkcjg kierownika budowy lub kierownika robét przy realizacji minimum 2 (dwéch

-inwestycji o wartosci netto przy najmniej jednej 2.000.000,00 zt, polegajacych na wybudowaniu kot
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wodnych lub parowych zasilanych paliwem gazowym. - Kierownika robot, w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba wyznaczona na stanowisko
Kierownika rob6t musi: *posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen, *naleze¢ do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego (lub rownowazne do ww. wydane na
podstawie przepiséw obowiazujacych w innych panstwach), *posiadaé prawo wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie, *posiadaé
minimum 5 letnie do§wiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob6t oraz petnila
funkcje¢ kierownika budowy lub kierownika rob6t przy realizacji minimum jednej inwestycji kottowni
wodnych lub parowych zasilanych paliwem gazowym. - Kierownika projektu. Osoba wyznaczona na
stanowisko Kierownika projektu musi: *posiada¢ uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej lub konstrukcyjno — budowlanej, *naleze¢ do wiasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego (lub rownowazne do ww. wydane na podstawie przepiséw obowigzujacych w innych
panstwach), *posiada¢ prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie, *posiada¢ minimum 5 letnie doswiadczenie na stanowisku
projektanta obiektow kubaturowych przemystowych. - Serwisanta kottéw gazowych. Wykonawca musi
dysponowac¢ lub bgdzie dysponowat co najmniej czterema osobami, ktore beda penié funkcje serwisanta.
Osoby wyznaczone na stanowisko Serwisanta muszg: *posiada¢ autoryzacj¢ wydang przez producenta
kotlow i urzadzen towarzyszacych, *wykazac, ze w okresie ostatnich 5 lat od dnia wszczgcia postgpowania
zajmowaty stanowisko serwisanta kottow wodnych i parowych zasilanych paliwem gazowym, *posiadac
aktualny certyfikat, wydany przez producenta kotléw gazowych i palnikéw do prowadzenia prac
serwisowych oferowanych jednostek. Dla czesci I- II-III — zadania nr 1-3 w zakresie tiret 1 do tiret 5 Dla
czesci IV — zadania w zakresie tiret 1 do tiret 4 Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie
Iub we wniosku o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk 0s6b wykonujgcych czynnosci
przy realizacji zamoéwienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub do§wiadczeniu tych osob:
Tak Informacje dodatkowe:
W ogloszeniu powinno by¢: Okre$lenie warunkéw: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli
wykonawca wykaze na formularzu wedlug wzoru jak w zalagczniku nr 4 do SIWZ, ze w okresie ostatnich
pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wykonat (zakoficzyt, rozpoczecie moglo nastgpi¢ wcezesniej): - co najmniej jedno zadanie polegajace
na kompleksowym wybudowaniu oraz montazu i oddaniu do uzytkowania kotlowni wyposazonej w kotty
wodne lub parowe opalane paliwem gazowym o mocy cieplnej nie mniejszej niz o wartosci 6 MWt, ktora
zostata wiaczona do uktadéw umozliwiajacych odbiodr ciepta, - co najmniej 1 (jedno) zadanie polegajace na
wykonaniu w obiekcie energetycznym lub cieplowniczym systemu sterowania opartego na programowalnym

sterowniku PLC i wizualizacji typu SCADA, zarzadzajacego praca wigcej niz trzech ukladow reglt/%jych. -
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co najmniej jedno zadanie polegajace wykonaniu kompleksowej ustugi serwisowej obejmujacej serwis
prewencyjny i awaryjny kottéw wodnych lub parowych opalanych paliwem gazowym o mocy cieplnej nie
mniejszej niz 6 MWt. Ustuga serwisowa musi byé $wiadczona w ramach jednej umowy przez okres co
najmniej 12-tu miesigcy. Zamawiajacy uzna speinienie warunku wskazanego w tirecie 1, 2, 3 wspélnie dla
kazdej czg$ci zaméwienia nr I-II1, jezeli wykonawca wykaze, ze wykonat to zadanie jako samodzielne
zadanie lub jako czg$¢ innego zadania. Dla czgéci I- II-ITI — zadania nr 1-3 ¢) zdolnosci technicznej lub
zawodowej. Opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tego warunku: Zamawiajacy uzna warunek za
spetniony, jezeli wykonawca wykaze na formularzu wedtug wzoru jak w zataczniku nr 4 do SIWZ, ze w
okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie, wykonat (zakoriczyl, rozpoczecie mogto nastapié wczesniej): - co najmniej
jedno zadanie polegajace na wybudowaniu konstrukcji stalowe;j hali o kubaturze nie mniejszej niz 1000 m3. -
co najmniej jedno zadanie polegajace na zabudowie instalacji umozliwiajacych prawidtowa prace kotlowni
gazowej wraz z systemem sterowania. Dla czesci IV — zadania nr 4 Opis sposobu dokonywania oceny
spelnienia tego warunku: Zamawiajacy uzna warunek za spehiony, jezeli wykonawca wykaze, na formularzu
wedlug wzoru jak w zatgczniku nr 5 do SIWZ, ze dysponuje lub bedzie dysponowat na czas realizacji
zamoOwienia, co najmniej jedng osoba, ktora bedzie petnié funkcje: - Kierownika budowy. Osoba wyznaczona
na stanowisko Kierownika budowy musi: * posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, *nalezeé¢ do wlasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego (lub rownowazne do ww. wydane na podstawie przepiséw obowigzujacych w innych
pafistwach), *posiada¢ prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie, *posiada¢ minimum 5 letnie doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy oraz peita funkcj¢ kierownika budowy obiektéw kubaturowych przemystowych. -
Kierownika robé6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Osoba wyznaczona na stanowisko
Kierownika rob6t musi: *posiadaé uprawnienia budowlane w specjalnosci w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi, *naleze¢ do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego
(lub rownowazne do ww. wydane na podstawie przepiséw obowigzujacych w innych panstwach), * posiadaé
prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej we wskazanym zakresie, * posiada¢ minimum 5 letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robét oraz petnila funkcje kierownika budowy lub kierownika robét przy realizacji
minimum 2 (dwoch) inwestycji o wartosci netto przy najmniej jednej 2.000.000,00 z1, polegajacych na
wybudowaniu kottowni wodnych lub parowych zasilanych paliwem gazowym. - Kierownika robét, w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba

znaczona na stanowisko Kierownika rob6t musi: *posiada¢ uprawnienia budowlane w specialnestif ; .
wy ]
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen, *naleze¢ do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego (lub
roéwnowazne do ww. wydane na podstawie przepisow obowigzujacych w innych panstwach), *posiada¢
prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej we wskazanym zakresie, *posiadaé¢ minimum 5 letnie do§wiadczenie na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robét oraz pehnita funkcje kierownika budowy lub kierownika robét przy realizacji
minimum jednej inwestycji kottowni wodnych lub parowych zasilanych paliwem gazowym. - Kierownika
projektu. Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika projektu musi: *posiada¢ uprawnienia do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej lub konstrukcyjno — budowlanej, *naleze¢ do
wilasciwej Izby Samorzadu Zawodowego (lub rownowazne do ww. wydane na podstawie przepisow
obowiazujacych w innych panstwach), *posiada¢ prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie, *posiada¢ minimum 5 letnie
doswiadczenie na stanowisku projektanta obiektow kubaturowych przemystowych. - Serwisanta kotlow
gazowych, Wykonawca musi dysponowac lub bedzie dysponowat co najmniej jedng osoba, ktora bgdg petnic
funkcje serwisanta. Osoba wyznaczona na stanowisko Serwisanta musi: *posiada¢ autoryzacj¢ wydang przez
producenta kottéw i urzadzen towarzyszacych, *wykazaé, ze w okresie ostatnich 5 lat od dnia wszczgcia
post¢gpowania zajmowaly stanowisko serwisanta kottéw wodnych i parowych zasilanych paliwem gazowym,
*posiada¢ aktualny certyfikat, wydany przez producenta kottéw gazowych i palnikéw do prowadzenia prac
serwisowych oferowanych jednostek. Dla cze$ci I- II-III — zadania nr 1-3 w zakresie tiret 1 do tiret 5 Dla
czg$ci IV — zadania w zakresie tiret 1 do tiret 4. Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie
lub we wniosku o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk 0s6b wykonujacych czynnosci
przy realizacji zamOwienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob:

Tak Informacje dodatkowe:

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekceji: III

Punkt: I11.5.1)

W ogloszeniu jest: wykazu os6b, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zamowienia publicznego, w
szczego6lnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami — potwierdzajacego spelnienie warunku opisanego w dziale V ust. 1 pkt 2)
lit. ¢ (wedlug wzoru — zatacznik nr 5 do SIWZ), e) wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczeéniej
niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci

jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podifiiofow,
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na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalgczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczeg6lnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa,
sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty; - potwierdzajacego spelienie warunku opisanego w rozdziale
V ust. 1 pkt 2) lit. ¢ (wedtug wzoru — zalgcznik nr 4 do STWZ); f) dokumentu, potwierdzajacego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, potwierdzajacego spetnienie warunku okre§lonego w dziale V ust. 1
pkt 2) lit. b. g) informacji banku lub spéldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysokos¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnos§¢ kredytows wykonawcy, w okresie nie
wezesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu skladania ofert; Jezeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw dotyczacych sytuacii finansowej lub ekonomicznej wymaganych
przez Zamawiajacego, moze zlozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb potwierdza spetnianie
opisanego przez Zamawiajacego warunku udziatu w postgpowaniu. 7. Jezeli wykonawca nie zlozy
o$wiadczenia, o ktérym mowa w dziale VL. ust. 1) pkt. 1 niniejszej SIWZ., o§wiadczeh lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentéw
niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania, o§wiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawieraja
bledy lub budza wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wezwie do ich zlozenia,
uzupelnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjasnief, w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich zlozenia, uzupetnienia, poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu
albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania. Jezeli Wykonawca nie ztozyt wymaganych
petnomocnictw albo ztozyt wadliwe pelnomocnictwa, zamawiajgcy wzywa do ich zlozenia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postgpowania. 8. W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci o§wiadczen lub
dokumentow, o ktérych mowa w § 2, § 51 § 7 rozporzadzenia Prezesa Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016
1. w sprawie rodzajéw dokument6w, jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 1. poz. 1126 ze zm.), w formie elektronicznej pod okre§lonymi
adresami internetowymi ogélnodostgpnych i bezplatnych baz danych, zamawiajacy pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez wykonawce o§wiadczenia lub dokumenty. 9. W przypadku wskazania przez
wykonawcg o§wiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w § 2, § 5i § 7 rozporzadzenia Prezesa Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 . w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadaé Zamawiajacy od
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), ktére znajduja si¢
W posiadaniu zamawiajgcego, w szczegblnosci o§wiadczen lub dokumentéw przechowywanych przez

zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ch
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mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ile s3 one
aktualne. 10. Wykonawca zalaczy do oferty karty techniczne wszystkich zastosowanych gtéwnych urzadzen
dla czesci I- I1- I — zadania nr 1-3 w szczeg6lnosci: - kociot gazowy, - palnik do kotla, - ekonomizer wodny
do kotla, - zbiornik wody zasilajacej z odgazowywaczem, - zbiornik kondensatu, - pompy wody zasilajacej, -
armatura regulacyjna, - stacja uzdatniania wody. Karty techniczne winny zawiera¢ wszystkie podstawowe
dane techniczne i parametry na druku producenta. 11. Wykonawca dotaczy do oferty dla czesci I - 11 - ITI —
zadania nr 1-3 odrebnie dla kazdego z kotléw deklarowane sprawnosci kotta dla obciazen 25%, 50%, 75% i
100%. Przy kazdym obciazeniu wymagane jest podanie: - zalozonej warto$ci opalowej paliwa gazowego, -
zuzycia paliwa gazowego [Nm3/h], - moc cieplng kotta oraz odrgbnie ekonomizera [MWt], - sprawnos¢ kotta
[%], - przyjeta temperature spalin wylotowych do komina (na wylocie z kotta) [°C] Powyzsze musi by¢
potwierdzone na oryginalnym formularzu producenta. 12. Jezeli wykaz, o§wiadczenia lub inne ztoZone przez
wykonawce dokumenty budza watpliwosci Zamawiajacego, moze on zwrdci¢ si¢ bezposrednio do
wiasciwego podmiotu, na rzecz ktoérego roboty budowlane, dostawy lub ustugi byly wykonane o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

W ogloszeniu powinno by¢: d) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegblnoéci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnief, do§wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do
wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci oraz informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami — potwierdzajacego spetnienie warunku opisanego w dziale V ust.
1 pkt 2) lit. ¢ (wedtug wzoru — zatacznik nr 5 do SIWZ); e) wykazu robot budowlanych wykonanych nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoéci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania 1
podmiotdw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowodoéw okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlno$ci informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoficzone, przy czym dowodami, o
ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty; - potwierdzajacego spetnienie warunku opisanego
w rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. ¢ (wedtug wzoru — zalacznik nr 4 do SIWZ); f) dokumentu, potwierdzajacego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, potwierdzajacego spelnienie warunku okreslonego w dziale V ust. 1
pkt 2) lit. b. g) informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczgdnos$ciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysokos$¢ posiadanych $rodkow finansowych lub zdolnosé¢ kredytowa wykonawcy, w okresie nie
wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert; 6. Jezeli z uzasadnionej przyczyny

Wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wy. ych
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przez Zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb potwierdza spehianie
opisanego przez Zamawiajacego warunku udzialu w postepowaniu. 7. Jezeli wykonawca nie ztozy
oswiadczenia, o ktorym mowa w dziale V1. ust. 1) pkt. 1 niniejszej SIWZ., o§wiadcze lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentéw
niezb¢dnych do przeprowadzenia postgpowania, o§wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawieraja
bledy lub budzg wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wezwie do ich zlozenia,
uzupehnienia, poprawienia lub do udzielenia wyja$nief, w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich zlozenia, uzupeienia, poprawienia lub udzielenia wyja$nien oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu
albo konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania. Jezeli Wykonawca nie ztozyt wymaganych
petnomocnictw albo ztozyt wadliwe pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich ztozenia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postgpowania. 8. W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci o§wiadczeri lub
dokument6w, o ktérych mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporzadzenia Prezesa Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016
I. w sprawie rodzajoéw dokumentow, jakich moze Zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), w formie elektronicznej pod okre§lonymi
adresami internetowymi ogélnodostegpnych i bezplatnych baz danych, zamawiajacy pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub dokumenty. 9. W przypadku wskazania przez
wykonawcg o$wiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w § 2, § 5i § 7 rozporzadzenia Prezesa Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 . w sprawie rodzajéow dokumentéw, jakich moze zadaé Zamawiajacy od
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 t. poz. 1126 ze zm.), ktore znajduja sie
w posiadaniu zamawiajacego, w szczegdlnosci o§wiadczen lub dokumentéw przechowywanych przez
zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych o§wiadczen lub dokumentéw, o ile s one
aktualne. 10. Wykonawca zataczy do oferty karty techniczne wszystkich zastosowanych gtéwnych urzadzen
dla czgsci I- II- I - zadania nr 1-3 w szczegdInosci: - kociot gazowy,( za wyjatkiem kotta gazowego
uzywanego, bedacego w posiadaniu Zamawiajacego) - palnik do kotla, - ekonomizer wodny do kotta, -
zbiomik wody zasilajacej z odgazowywaczem, - zbiornik kondensatu, - pompy wody zasilajacej, - armatura
regulacyjna, - stacja uzdatniania wody. Karty techniczne winny zawiera¢ wszystkie podstawowe dane
techniczne i parametry na druku producenta. 11. Wykonawca dotaczy do oferty dla czesci I - II - III — zadania
nr 1-3 odrgbnie dla kazdego z kottow deklarowane sprawnosci kotta dla obciazef 25%, 50%, 75% i 100%.
Przy kazdym obcigzeniu wymagane jest podanie: - zalozonej warto$ci opatowe;j paliwa gazowego, - zuzycia
paliwa gazowego [Nm3/h], - moc cieplng kotta oraz odrgbnie ekonomizera [MWt], - sprawno$é kotla [%], -
przyjeta temperaturg spalin wylotowych do komina (na wylocie z kotta) [°C] ( za wyjatkiem kotta gazowego
uzywanego, bedacego w posiadaniu Zamawiajacego) Powyzsze musi by¢ potwierdzone na oryginalnym
formularzu producenta. 12. Jezeli wykaz, o§wiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokum bpdzq
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watpliwos$ci Zamawiajacego, moze on zwrdcic sie bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktérego
roboty budowlane, dostawy lub uslugi byly wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.1.2)

W ogloszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium 1. Wykonawca winien wnie§¢ wadium przed uptywem
terminu skladania ofert w wysokosci: a) dla czesci 1: 40 000,00 zt (stownie: czterdziesci tysigcy ztotych
00/100), b) dla czesci 2: 30 000,00 zt (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych 00/100), ¢) dla czgéci 3: 20 000,00
z} (stownie: dwadziescia tysigcy ztotych 00/100), d) dla czgsci 4: 20 000,00 z1 (stownie: dwadziescia tysiecy
zlotych 00/100) 2. Wadium moze by¢ wnoszone: a) w pieniagdzu — przelewem na rachunek Zamawiajgcego w
ABS Banku Spoéldzielczym w Andrychowie, nr rachunku: 08 8110 0000 2001 0048 5748 0001 z dopiskiem
wadium: ,,.Budowa kottowni gazowych wraz z instalacjami i robotami towarzyszgcymi na terenie
elektrocieplowni w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83” (z wskazaniem na ktdrg czgs§¢ zamowienia).
tak, aby przed uplywem terminu sktadania ofert wadium znajdowalo si¢ na ww. rachunku. Zaleca si¢
dotaczenie do oferty kopii dokumentu potwierdzajacego dokonanie przelewu. b) w poreczeniach bankowych
lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze
porgczeniem pienigznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, porgczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2019 1., poz. 310 ze zm.) — skfadane w
oryginale w AEC Sp. z 0.0. za potwierdzeniem przyj¢cia przed uptywem terminu sktadania ofert lub
zalgczone do oferty. 3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i porgczen musi spelnia¢ nastepujace wymogi:
a) by¢ wystawione na Gmin¢ Andrychéw, Rynek 15, 34-120 Andrychéw, b) zawiera¢ w swojej tresci
oSwiadczenie gwaranta (porgczyciela), w ktérym zobowiazuje si¢ on do bezwarunkowej wyptaty kwoty
wadium na pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajace o§wiadczenie, iz zaszla jedna z przestanek
wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP, c) okres waznosci wadium nie moze by¢ krotszy niz okres zwigzania
oferta. 4. Zamawiajacy zwréoci wadium w sposéb odpowiadajacy formie wnoszenia w przypadkach
wymienionych w art. 46 ust 1, 1a oraz 2 PZP. W przypadku wplaty przelewem Zamawiajacy zwroci kwote
wadium wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszong o koszty
prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. 5. Zamawiajacy zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie
jedna z okolicznos$ci wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 PZP. 6. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia
wadium przez Wykonawcg, ktéremu zwrocono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jezeli w wyniku
ostatecznego rozstrzygnigcia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca

wnosi wadium w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego. 7. W przypadku, gdy wadium nie zgstgto
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whniesione lub zostato wniesione w sposob nieprawidlowy Zamawiajacy odrzuca oferte zgodnie z zapisem art.
89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.

W ogloszeniu powinno by¢: 1. Wykonawca winien wnie$¢ wadium przed uplywem terminu sktadania ofert
w wysokosci: a) dla czgéci 1: 40 000,00 zt (stownie: czterdzie$ci tysigcy ztotych 00/100), b) dla czesci 2: 30
000,00 zt (stownie: trzydziesci tysigcy ztotych 00/100), c) dla czeéci 3: 10 000,00 zt (stownie: dziesieé
tysigey zlotych 00/100), d) dla czgsci 4: 20 000,00 z1 (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych 00/100) 2.
Wadium moze by¢ wnoszone: a) w pieniagdzu — przelewem na rachunek Zamawiajacego w ABS Banku
Spoldzielczym w Andrychowie, nr rachunku: 08 8110 0000 2001 0048 5748 0001 z dopiskiem wadium:
»Budowa kotlowni gazowych wraz z instalacjami i robotami towarzyszacymi na terenie elektrocieptowni w
Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83” (z wskazaniem na kt6rg cze$é zamowienia), tak, aby przed
uptywem terminu skladania ofert wadium znajdowato si¢ na ww. rachunku. Zaleca si¢ dotgczenie do oferty
kopii dokumentu potwierdzajacego dokonanie przelewu. b) w porgczeniach bankowych lub poreczeniach
spdldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem
pienigznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, porgczeniach udzielanych przez
podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.) — skladane w oryginale w AEC Sp. z
0.0. za potwierdzeniem przyjecia przed uptywem terminu skladania ofert lub zalgczone do oferty. 3. Wadium
wnoszone w formie gwarancji i porgczef musi spetniaé nastgpujace wymogi: a) by¢ wystawione na: AEC
Spétka z 0.0. ul. Batorego 24, 34-120 Andrych6w, b) zawiera¢ w swojej tresci o§wiadczenie gwaranta
(porgezyciela), w ktérym zobowigzuje si¢ on do bezwarunkowej wyplaty kwoty wadium na pierwsze zadanie
Zamawiajacego zawierajgce o§wiadczenie, iz zaszla jedna z przestanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5
PZP, c) okres waznosci wadium nie moze by¢ krétszy niz okres zwigzania oferty. 4. Zamawiajacy zwréci
wadium w spos6b odpowiadajacy formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust 1, 1a oraz 2
PZP. W przypadku wplaty przelewem Zamawiajacy zwroci kwote wadium wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy prowadzenia rachunku, pomniejszong o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. 5.
Zamawiajacy zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczno$ci wymienionych w art. 46 ust. 4a
lub 5 PZP. 6. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrdcono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego. 7. W przypadku, gdy wadium nie zostalo wniesione lub zostato wniesione w spos6b

nieprawidlowy Zamawiajacy odrzuca oferte zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV {(‘/
Punkt: TV.5) '
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W ogloszeniu jest: Tak Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem ich
niewaznos$ci. 2. Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci umowy istotnych zmian jej postanowieh w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczy¢: 1)
termindéw wykonania umowy w przypadku: a) wystgpienia klgsk Zzywiotowych lub warunkow
atmosferycznych obiektywnie uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub z przyczyn technologicznych powodujacych koniecznos¢
calkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego, b) wystapienia
nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w PFU lub w dokumentacji projektowej warunkow:
geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych elementoéw sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania nalezytej
staranno$ci Wykonawcy, c) przedluzajacych si¢ procedur, opéznien lub odmowy wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcg, d) niemozno$ci wykonywania rob6t, gdy zmiana przepiséw prawa nie dopuszcza do
wykonania rob6t lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, €) podjecie
przez osoby trzecie dzialan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu umowy w sposob
przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,
ktore to dzialania nie sa konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron umowy, f) wystapienia okolicznosci o
obiektywnym charakterze, skutkujacych niemozliwo$cig dotrzymania terminéw wykonania umowy, a w
szczeg6lnosci terminu rozpoczgcia i/lub zakonczenia robot, g) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w pkt 2)
1 3). 2) sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) stwierdzenia wad badz wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej sporzadzonej na podstawie PFU skutkujacych konieczno$cia dokonania
poprawek lub uzupehien, b) pojawienia si¢ na rynku materiatéw lub urzadzeh nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robdt, c) pojawienia si¢
nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, d) celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych niz wskazane w PFU lub w
dokumentacji projektowe]j sporzadzonej na podstawie PFU lub specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét, e) wystapienia warunkéw geologicznych, wodnych odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w PFU lub w dokumentacji projektowej sporzadzonej na podstawie PFU, f) wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, g) podj¢cia przez osoby trzecie dziatan
uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu umowy w sposob przewidziany w ,(/

12/53



28.07.2020

dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére to dziatania
nie s3 konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron umowy, 3) zakresu przedmiotu umowy w przypadku: a)
podjgcia przez osoby trzecie dziatah uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu umowy
w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze stron umowy, b) rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czeéci przedmiotu umowy w
razie uznania ich wykonania za zbgdne, czego nie mozna bylo wezeéniej przewidzieé lub w razie ich
wykonania przez podmioty trzecie — ¢) nie otrzymania lub otrzymanie mniejszego niz wnioskowanego
dofinansowania przedmiotu umowy ze §rodkéw budzetu panistwa. 4) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany obowiazujacej stawki podatku VAT, b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, d) wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) i 3), e) zmiany zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. 5) sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku: a) zmiany zasad dofinansowania przedmiotu umowy ze
Srodk6éw budzetu pafistwa, b) niewykonania petnego zakresu rob6t i prac w danym roku budzetowym o
wartoSci limitu przewidzianego na ten rok, c) zaoferowania przez Wykonawcg krétszych od zatozonych przez
Zamawiajacego terminéw wykonania umowy. 6) 0sob, o ktorych mowa w § 8 ust. 2 i 3, jezeli z przyczyn
obiektywnych nie s3 one w stanie uczestniczyé w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich
miejsce przez Wykonawcg osoby dysponuja rownowaznymi kwalifikacjami. 7) popetienia omytki pisarskiej,
rachunkowej lub innej oczywistej omylki w razie zaistnienia takiej omylki poprzez jej poprawienie. 8)
usunigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych w umowie, w
przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistnieja, a nie mozna usungé ich w inny sposéb. 9)
doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapiséw przez Strony w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci. 3. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 lit.
a) - ¢) i e) zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu nastgpujacych zasad:
1) Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych zmiany, o
ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit a) — ) i ) moze wystapi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
dokonanie zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbgdnymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wplyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawcg oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokoéci wynagrodzenia
Wykonawcy okre$lonego w umowie, a w szczegolnosci: a) szczegblowa kalkulacja proponowanej zmienionej
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazaniem adekwatnos$ci propozycji do zmiany wysokoscj
kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce, b) przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji
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wysoko$ci kosztow wykonania umowy oraz zalozeniami co do wysoko$ci dotychczasowych oraz przysztych
kosztow wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawidtowos$¢ przyjetych zalozen —
takimi jak np. umowa o prac¢ lub dokumenty potwierdzajace zgloszenie pracownikéw do ubezpieczen. 2) W
terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 1) Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ do
(np. zazadad oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$é z oryginatami). 3) Zamawiajacy w
terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzief
przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien jego wyslania na adres wlasciwy dla dorgczen pism dla Wykonawcy.
4) Zamawiajacy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w Zycie przepisow wprowadzajacych zmiany, o
ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) — ¢) i €) moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie
zmiany umowy, w przypadku wydania przepisow wprowadzajacych zmiany, o ktorych mowa w pkt 1.
Whniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
oraz powotanie zmian przepis6w. 5) Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt 4) Zamawiajacy
moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw
(oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$é z oryginalem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, maja wpltyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawceg oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniaja zmian¢ wysokosci wynagrodzenia.
Rodzaj i zakres tych informacji okre§li Zamawiajacy. Postanowienia pkt 2) — 3) stosuje si¢ odpowiednio, z
tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajgcia pisemnego stanowiska w terminie 30
dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajacego. 6) Jezeli w trakcie procedury opisanej w pkt 1-5 zostanie
wskazane, Ze zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) — c) i ) uzasadniajg zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia, Strony uzgodnia tre$¢ aneksu do umowy oraz podpisza aneks, z zachowaniem zasady zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajacej zmianie kosztoéw wykonania umowy wywolanych
przyczynami okreslonymi w ust. 1.
W ogloszeniu powinno by¢: 1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy
pisemnej w postaci aneksu pod rygorem ich niewaznoéci. 2. Strony dopuszczaja wprowadzenie do tresci
niniejszej umowy istotnych zmian jej postanowien w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczy¢: 1) terminéw wykonania umowy w przypadku: a)
wystapienia klesk zywiotowych lub warunk6éw atmosferycznych obiektywnie uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robét, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub z przyczyn
technologicznych powodujacych konieczno$¢ catkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez
Zamawiajacego, b) wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyj¢tych w PFU lub w
dokumentacji projektowej warunkéw: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz
istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementow sieci uzbrojenia technicznego,

mimo zachowania nalezytej staranno$ci Wykonawcy, ¢) przedtuzajacych si¢ procedur, opéznien lub idmowy
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wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolef, uzgodnien z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, d) niemoznosci wykonywania robét, gdy zmiana przepisow
prawa nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazuje wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawecg, €) podjecie przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji projektowe;j lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy, f)
wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujacych niemozliwoscia dotrzymania terminéw
wykonania umowy, a w szczegolnosci terminu rozpoczecia i/lub zakoficzenia robét, g) wystgpienia
okolicznosci wskazanych w pkt 2) i 3). 2) sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a)
stwierdzenia wad badZ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej sporzadzonej na podstawie PFU
skutkujacych koniecznoscia dokonania poprawek lub uzupeknien, b) pojawienia si¢ na rynku materialéw lub
urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,
¢) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, d) celowosci lub koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w PFU lub
w dokumentacji projektowej sporzadzonej na podstawie PFU lub specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét, e) wystapienia warunkéw geologicznych, wodnych odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w PFU lub w dokumentacji projektowej sporzadzonej na podstawie PFU, f) wystapienia
niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, g) podjecia przez osoby trzecie dziatan
uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu umowy w sposob przewidziany w
dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, ktore to dzialania
nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy, 3) zakresu przedmiotu umowy w przypadku: a)
podjecia przez osoby trzecie dziata uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu umowy
w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, ktére to dziatania nie sa konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze stron umowy, b) rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czgsci przedmiotu umowy w
razie uznania ich wykonania za zbgdne, czego nie mozna bylo wczesniej przewidzieé lub w razie ich
wykonania przez podmioty trzecie — c) nie otrzymania lub otrzymanie mniejszego niz wnioskowanego
dofinansowania przedmiotu umowy ze §rodkéw budzetu panstwa. 4) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany obowiazujgcej stawki podatku VAT, b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, ¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom

spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenie spotecznf lub
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zdrowotne, d) wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) i 3), e) zmiany zasad gromadzenia i
wysokos$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. 5) sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku: a) zmiany zasad dofinansowania przedmiotu umowy ze
srodkéw budzetu pafistwa, b) niewykonania pelnego zakresu robét i prac w danym roku budzetowym o
warto$ci limitu przewidzianego na ten rok, c) zaoferowania przez Wykonawce krotszych od zatozonych przez
Zamawiajacego termindw wykonania umowy. 6) osob, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 i 3, jezeli z przyczyn
obiektywnych nie s3 one w stanie uczestniczy¢ w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich
miejsce przez Wykonawce osoby dysponujg rownowaznymi kwalifikacjami. 7) popelnienia omylki pisarskiej,
rachunkowe;j lub innej oczywistej omylki w razie zaistnienia takiej omyiki poprzez jej poprawienie. 8)
usuni¢cia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢é lub sformutowan uzytych w umowie, w
przypadku gdy takie rozbiezno$ci lub niejasnos$ci zaistniejg, a nie mozna usung¢ ich w inny sposoéb. 9)
doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisOw przez Strony w przypadku
zaistnienia takiej konieczno$ci. 3. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit.
a) — ¢) i e) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu nast¢pujacych zasad:
1) Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych zmiany, o
ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 lit a) — ¢) i €) moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
dokonanie zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbgdnymi do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany maja wpltyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegdlno$ci: a) szczegblowa kalkulacja proponowanej zmienione;j
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci
kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce, b) przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji
wysokosci kosztow wykonania umowy oraz zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych
kosztow wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawidlowo$¢ przyjetych zatozen —
takimi jak np. umowa o pracg¢ lub dokumenty potwierdzajace zgloszenie pracownikéw do ubezpieczen. 2) W
terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 1) Zamawiajacy moze zwrocic si¢ do
Wykonawcy o jego uzupehienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnief, informacji lub dokumentéw
(np. zazadaé oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatami). 3) Zamawiajacy w
terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien
przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien jego wyslania na adres wlasciwy dla dorgczen pism dla Wykonawcy.
4) Zamawiajacy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych zmiany, o
ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) — c) i €) moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie
zmiany umowy, w przypadku wydania przepisow wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w pkt 1.
Whiosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrﬁéﬁ)ja
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oraz powolanie zmian przepiséw. 5) Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt 4) Zamawiajacy
moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasniefi lub dokumentéw
(oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnoéé z oryginatem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, maja wplyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawcg oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniaja zmiang wysokosci wynagrodzenia.
Rodzaj i zakres tych informacji okre$li Zamawiajacy. Postanowienia pkt 2) — 3) stosuje si¢ odpowiednio, z
tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30
dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajacego. 6) Jezeli w trakcie procedury opisanej w pkt 1-5 zostanie
wskazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) - c) i €) uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia, Strony uzgodnig tre§¢ aneksu do umowy oraz podpisza aneks, z zachowaniem zasady zmiany
wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajacej zmianie kosztéw wykonania umowy wywotanych
przyczynami okre§lonymi w ust. 1. Dotyczy czgsci 1, 2 i 4 1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejsze;j
umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem ich niewaznosci. 2. Strony dopuszczaja
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczyé: 1) termindw wykonania umowy
w przypadku: a) wystapienia klgsk zywiotowych lub warunkéw atmosferycznych obiektywnie
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw lub z przyczyn technologicznych powodujacych koniecznosé calkowitego przerwania prac, co
zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego, b) wystapienia nieprzewidzianych lub odmiennych od
przyjgtych w PFU lub w dokumentacji projektowej warunkéw: geologicznych, wodnych, archeologicznych
lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych elementéw sieci
uzbrojenia technicznego, mimo zachowania nalezytej staranno$ci Wykonawcy, c) przedhuzajacych sie
procedur, opdznien lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyz;ji,
zezwolefi, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, d) niemoznosci wykonywania robét,
gdy zmiana przepiséw prawa nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazuje wstrzymanie robét z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg, e) podjecie przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub
utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére to dziatania nie sa konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron umowy, f) wystapienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujacych
niemozliwo$cig dotrzymania terminéw wykonania umowy, a w szczegdlnosci terminu rozpoczecia i/lub
zakoficzenia rob6t, g) wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt 2) i 3). 2) sposobu wykonania przedmiotu
umowy w przypadku: a) stwierdzenia wad badz wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
sporzadzonej na podstawie PFU skutkujacych koniecznos$cig dokonania poprawek lub uzupehien, b)
pojawienia si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na zaoszczedzenie

kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, Iplyy , .
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umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot, c) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych rob6t, pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) celowosci lub
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz wskazane w PFU lub w dokumentacji projektowej sporzadzonej na
podstawie PFU lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, e) wystapienia warunkow
geologicznych, wodnych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU lub w dokumentacji
projektowej sporzadzonej na podstawie PFU, f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji, g) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych
wykonanie przedmiotu umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, ktore to dziatania nie sa konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron
umowy, h) dostosowania kotla do spalania gazu syntezowego jako produktu po procesowego termicznego
przeksztatcenia odpadéw lub paliwa alternatywnego. 3) zakresu przedmiotu umowy w przypadku: a) podjgcia
przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu umowy w
zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, ktdre to dziatania nie s3 konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze stron umowy, b) rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czg$ci przedmiotu umowy w
razie uznania ich wykonania za zbedne, czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ lub w razie ich
wykonania przez podmioty trzecie — ¢) nie otrzymania lub otrzymanie mniejszego niz wnioskowanego
dofinansowania przedmiotu umowy ze §rodkéw budzetu pafistwa. 4) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT, b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokoéci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, ¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, d) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt 2) i 3), e) zmiany zasad gromadzenia i
wysokos$ci wplat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych. 5) sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku: a) zmiany zasad dofinansowania przedmiotu umowy ze
$rodkoéw budzetu panstwa, b) niewykonania pelnego zakresu robét i prac w danym roku budzetowym o
warto$ci limitu przewidzianego na ten rok, ¢) zaoferowania przez Wykonawcg krotszych od zatozonych przez
Zamawiajgcego terminéw wykonania umowy. 6) osob, o ktéorych mowa w § 8 ust. 2 1 3, jezeli z przyczyn
obiektywnych nie sg one w stanie uczestniczy¢ w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich
miejsce przez Wykonawcg osoby dysponuja rownowaznymi kwalifikacjami. 7) popelnienia omylki pisarskiej,
rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie zaistnienia takiej omytki poprzez jej poprawienie. 8)
usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych w umowie, L.

18/53



28.07.2020
przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistnieja, a nie mozna usunaé ich w inny sposéb. 9)
doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapiséw przez Strony w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci. 3. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 lit.
a) —¢) i e) zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu nastepujacych zasad:
1) Wykonawca najp6zniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych Zmiany, o
ktoérych mowa w ust. 2 pkt 4 lit a) - c) i €) moze wystapié do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
dokonanie zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbgdnymi do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany maja wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawcg oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczeg6lnosci: a) szczegbtowa kalkulacja proponowanej zmienione;j
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci
kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce, b) przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji
wysokosci kosztow wykonania umowy oraz zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych
kosztoéw wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawidtowosé przyjetych zatozen —
takimi jak np. umowa o pracg lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczef. 2) W
terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 1) Zamawiajacy moze zwrécié si¢ do
(np. zazadac oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$é z oryginatami). 3) Zamawiajacy w
terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien
przekazania stanowiska uznaje sig dzien jego wyslania na adres wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.
4) Zamawiajacy najp6zniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w Zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany, o
ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) - c) i e) moze przekazaé Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie
zmiany umowy, w przypadku wydania przepisow wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w pkt 1.
Whiosek powinien zawieraé co najmniej propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
oraz powotanie zmian przepiséw. 5) Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt 4) Zamawiajacy
moze zwrdci¢ si¢ do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw
(oryginaléw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$é z oryginatem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, maja wplyw na koszty wykonania UMOWY przez
Wykonawcg oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniaja zmiane wysokosci wynagrodzenia.
Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia pkt 2) — 3) stosuje si¢ odpowiednio, z
tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30
dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajacego. 6) Jezeli w trakcie procedury opisanej w pkt 1-5 zostanie
wskazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) - ¢) i €) uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia, Strony uzgodnia tresé aneksu do umowy oraz podpisza aneks, z zachowaniem zasady zmiany

wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajacej zmianie kosztéw wykonania umowy wywot ﬁ
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przyczynami okre§lonymi w ust. 1. Dotyczy czgsci 3

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1V.6.2)

W ogloszeniu jest: Data: 2020-06-30, godzina: 10:15,

W ogloszeniu powinno by¢: Data: 2020-08-03, godzina: 10:15,

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekeji: Zatacznik

Punkt: czesé nr 1

W ogloszeniu jest: Czes¢ nr: 1 Nazwa: CZESC I - zadanie nr 1 — ,,Wykonanie Kotlowni Nr 1, polegajacej na
zabudowie kotla gazowego, parowego o wydajnosci 7,0 Mg/h pary z ekonomizerem wodnym i ukladem
odprowadzenia spalin.” 1) Krotki opis przedmiotu zamdéwienia (wielko§é, zakres, rodzaj i ilo§¢ dostaw, ustug
lub robdt budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:CZESC 1
— Zadanie nr 1 obejmujace: 1) Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU)
udostepnionego przez Zamawiajacego, wielobranzowej dokumentacji projektowej (budowlano -
wykonawczej) wraz z niezbednymi uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem
ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowg.
Dokumentacja projektowa powinna obejmowac: a) Opracowania przedprojektowe (OP), b) Projekt
koncepcyjny (PK), c) Projekt budowlany (PB), d) Projekt wykonawczy (PW), e) wykonanie nastgpujacego
zakresu prac: - analizy materiatow dostarczonych przez Zamawiajacego - Programu funkcjonalno -
uzytkowego w zakresie oceny lokalizacji planowanej inwestycji, oceny uwarunkowan technicznych i
srodowiskowych, oceny dostgpnosci komunikacyjnej, oceny dostgpnosci infrastruktury techniczne;j i
zaopatrzenia mediow oraz oceny ekonomicznej oplacalno$ci inwestycji, - okre§lenie charakterystycznych
parametréw funkcjonalno-przestrzennych inwestycji, wzajemnych relacji przestrzennych pomigdzy
poszczegOlnymi jej elementami, ich wielko$ci, ustalenie zasady zabudowy, jej gabarytéw oraz skutkéw
przyjetych rozwigzan dla planowanej inwestycji: w tym analiza chtonnos$ci terenu, analiza akustyczna i
zanieczyszczen, analiza warunkOw posadowienia, analiza oddziatywania inwestycji na srodowisko, analiza
celowosci, - uzyskanie i aktualizacja mapy do celow projektowych, - ustalenie zakresu badan geologiczno-
hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zalozen planowanej inwestycji, - uzyskanie zapewnien i
warunkow przylaczenia mediow, - uzyskanie innych niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji poza
wymienionymi powyzej, - opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem odpowiednio do
potrzeb i zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czgséci drogowej odpowiednio dogpotrzeb i
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zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czesci konstrukcyijnej odpowiednio do potrzeb i
zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu sieci zewnetrznych odpowiednio do potrzeb i zatozen
planowanej inwestycji, - opracowanie projektu o§wietlenia odpowiednio do potrzeb i zatozen planowane;
inwestycji, - opracowanie specjalistycznej technologii obiektu odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej
inwestycji, - opracowanie koncepcji ochrony przeciwpozarowej odpowiednio do potrzeb i zatozen
planowanej inwestycji, - opracowanie Projektu wykonawczego (PW) w zakresie niezbednym do uzupehienia
Projektu Budowlanego (PB) dla poszczeg6lnych branz, - opracowanie Projektu technologicznego (PT) w
zakresie niezbgdnym do uzupelnienia Projektu budowlanego (PB) dla poszczegdlnych branz, - opracowanie
dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i préb gwarancyjnych potwierdzajace
osiggnigcie deklarowanych parametréw technicznych), - opracowanie instrukcji eksploatacji i Kottowni Nr 1,
- opracowanie instrukcji obstugi calego systemu sterowania pracg obiektu, zawierajacg zakres projektowany i
stan istniejacy, - opracowanie instrukcji obstugi calego systemu wizualizacji obiektu, zawierajaca zakres
projektowany i stan istniejacy, - opracowanie kompletnej dokumentacji niezbednej do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego ,,Decyzji pozwolenia na uzytkowanie”, o ile bedzie ono wymagane, - opracowanie
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) dla poszczegdlnych
branz, - opracowanie zbiorczego zestawienia kosztow zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen elementéw
rob6t podlegajacych odbiorom czg§ciowym, - opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektéw organizacji ruchu
docelowy i na czas prowadzenia rob6t odpowiednio do potrzeb i zalozen planowanej inwestycji, -
opracowanie projektéw obiektow tymczasowych i towarzyszacych odpowiednio do potrzeb i zatozen
planowanej inwestycji, - opracowanie wytycznych zagospodarowania terenu budowy odpowiednio do
potrzeb i zatozen planowanej inwestycji. 2) Etap II - wykonanie rob6t budowlanych na podstawie
opracowanej przez Wykonawcg, a zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j, o ktorej
mowa w ust. 2 pkt 1), zgodnie z decyzja o pozwoleniu na budowe i harmonogramem rzeczowo - finansowo -
terminowym, o ktérym mowa w § 6 umowy oraz skompletowanie wymaganych przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego (PINB) dokumentéw na podstawie ktorych mozliwe bedzie uzytkowanie inwestycji
(gdy wymagane). Roboty budowlane obejmujg w szczegdlnosci nastgpujacy zakres: a) wykonanie
kompletnego Zrodta wytwarzania ciepla, sktadajacego si¢ z nastgpujacych gléwnych urzadzen i systeméw: -
kociot gazowy parowy z wyposazeniem i z ekonomizerem wodnym, - uktad wody zasilajacej ze zbiornikiem
magazynowym wody i odgazowywaczem, - system pomp wody zasilajacej z armaturg regulacyjng,
odcinajaca i automatykas, - zbiornik kondensatu z systemem pomp kondensatu z armaturg regulacyijna,
odcinajacg i automatyka, - stacja wody uzdatnionej o wydajnosci 3,0 m3/h, ze zbiornikiem magazynowym
wody o pojemnosci 3,0 m3, wraz z doprowadzeniem wody surowej do stacji uzdatniania wody i
odprowadzeniem $ciekéw do istniejacej kanalizacji przemyslowej, - uklad odprowadzania spalin wraz z

neutralizatorem skroplin, - system zasilania w paliwo gazowe z wewnetrzne;j sieci zakladowej sredpifgo
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ci$nienia DN100 (3 bar), - wyprowadzenie mocy cieplnej w postaci pary wodnej z kotta parowego do
istniejacej sieci dystrybucji, w tym armatura regulacyjna, - wyprowadzenie mocy cieplnej w postaci wody
goracej z ekonomizera kotta parowego do istniejacej wymiennikowni, w tym uktad pompowy i armatura
regulacyjna, - rurociagg parowy z kotla — polaczenie z istniejacy stacjg redukcyjng pary zakonczone armaturg
odcinajaca, - instalacja odwodnien wraz z uktadem rozprezania i schladzania, - automatyczny uklad odsalania
i odmulania wraz z odprowadzeniem §ciekow z odsolin i odmulin kottéw do istniejgcej kanalizacji
przemystowej, - instalacja wewngtrzna gazu do palnika kotta, b) kompletne rurociagi poszczegolnych
instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje
termiczne z welny z ptaszczem z folii aluminiowej, wg standardu Zamawiajacego, oznakowania rurociggow i
armatury oraz urzadzen, c) uklad detekcji gazu w pomieszczeniu wymiennikowni z systemem optyczno-
akustycznym i modutem alarmowym, d) zasilanie elektryczne i instalacja AKPiA potrzeb wlasnych kotla
gazowego i urzadzen towarzyszacych od szaf zasilajgco-sterowniczych do urzadzen: - szafa zasilajaco-
sterownicza kotta parowego, - szafa zasilajaco-sterownicza uktadu wody zasilajacej, - szafa zasilajaco-
sterownicza stacji uzdatniania wody, - uklad regulacji parametréw pary z kotta, - uktad regulacji wody
goracej z ekonomizera wodnego, ) zasilanie elektryczne szaf sterowniczych oraz wszystkich urzadzen
dostarczanych przez wykonawce, f) ukiad automatyki i sterowania kottem gazowym i urzadzeniami
towarzyszacymi oraz potgczenie z istniejagcym systemem produkcji i dystrybucji ciepta, sterowanym z
istniejagcego nadrzgdnego systemu automatyki, zarzadzajagcym pracg calej elektrocieptowni, g) przebudowa
istniejagcego systemu SCADA w zakresie zabudowy kotla parowego i urzadzen towarzyszacych, h)
rozbudowa istniejgcego nadrzgdnego uktadu sterowania pracg catego obiektu Zamawiajacego, w zwiagzku z
przylaczeniem Kottowni Nr 1 i urzadzen towarzyszacych, i) rozbudowa istniejacego uktadu wizualizacji
pracy calego obiektu Zamawiajacego, w zwigzku z przylaczeniem Kotlowni Nr 1 i urzadzen towarzyszacych,
j) instalacja p.poz. oraz zabezpieczenie p.poz. wszystkich istniejacych instalacji przechodzacych przez
projektowane przegrody wydzielenia pozarowego w pomieszczeniu Kottowni Nr 1, k) przebudowa instalacji
c.0. obiegu do ul. Zwirki i Wigury — $ciana pénocna w Kottowni Nr 1, 1) system wentylacji obiektu, 1)
wszystkie inne niezb¢dne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej wraz z przebudowsa
wszystkich kolidujacych instalacji z projektowanym uktadem, m) przejscia p.poz. instalacji, wykonanie
otworéw tymczasowych w $cianach pomieszczenia celem wprowadzenia urzadzen, a takze ich odtworzenia,
n) roboty budowlane i konstrukcyjne zwigzane z posadowieniem kotta i komina w istniejagcym budynku, o)
przebudowa konstrukcji stropu w pomieszczeniu Kottowni Nr 1 (poz. +4,10m) w zwiazku z zabudowa
wyposazenia technicznego urzadzen Kotlowni Nr 1, p) remont og6lny pomieszczenia wymiennikowni i
Kotlowni Nr 1, r) zabudowa stacji redukcyjnej pary na instalacji dystrybucji pary wodnej w Kottowni Nr 1 (w
punkcie polaczenia z projektowanym systemem, s) inne roboty budowlane inne prace niezbgdne do
prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym mig¢dzy innymi: - konstrukcje wsporcze pod

rurociagi i urzadzenia, - zabudowa stolarki drzwiowej wewngtrznej pomigdzy pomieszczeniem KW Nr
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1 (poz. +4,10m), a halg kottéw weglowych i halg turbiny parowej, - zabudowa stolarki drzwiowej
wewnetrznej w pomieszczeniu wymiennikowni (poz. +/-0,00m), zlokalizowanym pod pomieszczeniem
Kottowni Nr 1 do hali turbiny parowej, - zabudowa stolarki drzwiowej zewnetrznej w pomieszczeniu
Wymiennikowni (poz. +/-0,00m), zlokalizowanym pod pomieszczeniem Kotlowni Nr 1, -zagospodarowanie
terenu przylegtego umozliwiajace obstugg i dojscie stuzb technicznych oraz estetyczny wyglad, t) wykonanie
uktadéw regulacyjnych w zakresie: - regulacja ci$nienia pary z kotta, - regulacja temperatury wody z
ckonomizera, - automatyczne uzupetnianie wody w obiegu kotla parowego, - automatyczne uzupelnianie
wody w obiegu miejskiej sieci cieplowniczej i wspélpraca z pompami stabilizujacymi cignienie w sieci, -
zdalne odczyty z licznika gazu, pary, wody goracej i wody uzupehiajacej, - pomiary zdalne cignienia i
temperatury, u) wykonanie innych robét i prac niezbednych do zrealizowania rob6t budowlanych, miedzy
innymi: - oznakowanie oraz zabezpieczenie przejgtego terenu budowy na czas robét, - organizacj¢ zaplecza, -
wytyczenie geodezyjne, - organizacj¢ doj$¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robét, -
zapewnienie nadzoru zarzgdc6éw sieci wynikajace z uzgodnien, - biezacy wywoz materialéw nieuzytecznych
z terenu budowy i ich utylizacja na whasny koszt, - wykonanie robét naprawczych infrastruktury techniczne;,
ktérej stan techniczny na skutek realizacji robét ulegt pogorszeniu, w tym robot odtworzeniowych, -
uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych, przywrécenie terenu budowy do stanu pierwotnego. 3)
Etap II - wykonanie innych prac niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci: a)
wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robét, b) wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej biezacej (roboty zanikowe), c) wykonanie dokumentacji powykonawczej z
rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisane;j i skompletowanej w dwoéch
egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta, d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej niezgodnosci z projektem
budowlanym ze wszystkimi zarzadcami sieci odpowiednich branz wraz z zestawieniem ilosci wykonanych
robot, €) uzyskanie atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz o$wiadczenia kierownika budowy
potwierdzajacego, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, f)
uzyskanie wymaganych dokument6w, protokoléw i za§wiadczen z wynikami wykonanych badas, pomiaréw,
przeprowadzonych prob i sprawdzefi (m.in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnoéci dzialania instalacji
i urzadzen), g) przeprowadzenie wszystkich wymaganych badan, pomiaréw, préb po montazowych, plukan,
testow i sprawdzefi w tym: pomiary miejscowe parametrow medidw : licznik gazu, licznik ciepta w parze,
licznik wody zasilajacej, licznik wody zimnej z SUW (pomiary z urzadzeh nalezy doprowadzi¢ do systemu
nadrzgdnego a liczniki nalezy doposazy¢ w lokalne karty pamigci), pomiar energii cieplnej wg wymagan
Zamawiajacego (woda gorgca, para wodna), h) odbior urzadzen przez Urzad Dozoru Technicznego, i)
wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowy zainstalowanych maszyn i urzadzen w jezyku polskim, J)
wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji maszyn i urzadzet oraz eksploatacji w jezyku polski L/ )
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zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i urzadzen wraz z protokotami z przeprowadzenia prob
gwarancyjnych w jezyku polskim, 1) zestawienie protokotéw z rozruchu technologicznego, 1) protokot
gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy, m) zestawienie kodéw zrédtowych produktéw
(programéw komputerowych wchodzacych w sktad oprogramowania dedykowanego, wytworzonego lub
modyfikowanego w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego oraz skryptow konfiguracyjnych) systemu
AKPiA, sterowania i wizualizacji, n) zestawienie innych wymaganych dokumentéw, protokotéw i
zaswiadczen z wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych proéb i sprawdzen (m. in.
odbiorow technicznych i rozruchu, sprawnos$ci dziatania instalacji i urzadzefi), o) o§wiadczenie wykonawcy
wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolil personel Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji
maszyn i urzadzen, p) przeprowadzenie wymaganych prob, testow, rozruchéw technologicznych i ruchu
probnego 72 godzinnego zgodnie z wymaganiami PFU, r) zestawienie dokumentéw, ktérych dotgczenia do
zawiadomienia o zakofczeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego, s) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie. 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesigcach: okres w dniach: data rozpoczgcia:
data zakonczenia: 2020-10-30

W ogloszeniu powinno byé: CZESC I - zadanie nr 1 — ,,Wykonanie Kottowni Nr 1, polegajacej na
zabudowie kotla gazowego, parowego o wydajnosci 7,0 Mg/h pary (+/- 10% wydajnosci pary) z
ekonomizerem wodnym i uktadem odprowadzenia spalin.”CZESC I — Zadanie nr 1 obejmujace:1) Etap I -
wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) udostgpnionego przez Zamawiajacego,
wielobranzowej dokumentacji projektowej (budowlano - wykonawczej) wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej
wykonalnoéci decyzji o pozwoleniu na budowe. Dokumentacja projektowa powinna obejmowac: a)
Opracowania przedprojektowe (OP), b) Projekt koncepcyjny (PK), ¢) Projekt budowlany (PB), d) Projekt
wykonawczy (PW), e) wykonanie nastepujacego zakresu prac: - analizy materiatéw dostarczonych przez
Zamawiajacego - Programu funkcjonalno - uzytkowego w zakresie oceny lokalizacji planowane) inwestycji,
oceny uwarunkowan technicznych i rodowiskowych, oceny dostepnosci komunikacyjnej, oceny dostgpnosci
infrastruktury technicznej i zaopatrzenia mediéw oraz oceny ekonomicznej optacalnosci inwestycji, -
okreslenie charakterystycznych parametréw funkcjonalno-przestrzennych inwestycji, wzajemnych relacji
przestrzennych pomig¢dzy poszczegdlnymi jej elementami, ich wielkosci, ustalenie zasady zabudowy, jej
gabarytéw oraz skutkow przyjetych rozwigzan dla planowanej inwestycji: w tym analiza chlonnosci terenu,
analiza akustyczna i zanieczyszczen, analiza warunkéw posadowienia, analiza oddziatywania inwestycji na
$rodowisko, analiza celowosci, - uzyskanie i aktualizacja mapy do celow projektowych, - ustalenie zakresu
badan geologiczno- hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zalozen planowanej inwestycji, -
uzyskanie zapewnien i warunk6w przylaczenia medidéw, - uzyskanie innych niezb¢dnych opinii, uzgodnien,
decyzji poza wymienionymi powyzej, - opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opi

24/53



28.07.2020
odpowiednio do potrzeb i zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czesci drogowej
odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czesci konstrukcyjnej
odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu sieci zewnetrznych
odpowiednio do potrzeb i zatoze planowanej inwestycji, - opracowanie projektu oswietlenia odpowiednio
do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie specjalistycznej technologii obiektu odpowiednio
do potrzeb i zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie koncepcji ochrony przeciwpozarowej
odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie Projektu wykonawczego (PW) w
zakresie niezbgdnym do uzupetnienia Projektu Budowlanego (PB) dla poszczegollnych branz, - opracowanie
Projektu technologicznego (PT) w zakresie niezbgdnym do uzupemienia Projektu budowlanego (PB) dla
poszczegllnych branz, - opracowanie dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i
prob gwarancyjnych potwierdzajace osiagniecie deklarowanych parametréw technicznych), - opracowanie
instrukeji eksploatacji i Kottowni Nr 1, - opracowanie instrukcji obstugi catego systemu sterowania praca
obiektu, zawierajaca zakres projektowany i stan istniejacy, - opracowanie instrukcji obstugi calego systemu
wizualizacji obiektu, zawierajgca zakres projektowany i stan istniejacy, - opracowanie kompletne;j
dokumentacji niezb¢dnej do uzyskania w imieniu Zamawiajacego ,,Decyzji pozwolenia na uzytkowanie”, o
ile bedzie ono Wyﬂlagane, - opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB) dla poszczego6lnych branz, - opracowanie zbiorczego zestawienia kosztow
zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen elementéw robét podlegajacych odbiorom czesciowym, -
opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) odpowiednio do potrzeb i zatozef planowane;j
inwestycji, - opracowanie projektow organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia robét odpowiednio
do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektéw obiektow tymczasowych i
towarzyszacych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie wytycznych
zagospodarowania terenu budowy odpowiednio do potrzeb i zalozen planowanej inwestycji. 2) Etap II -
wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce, a zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1), zgodnie z decyzja o pozwoleniu na
budowe i harmonogramem rzeczowo - finansowo - terminowym, o ktérym mowa w § 6 umowy oraz
skompletowanie wymaganych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) dokumentéw na
podstawie ktérych mozliwe bedzie uzytkowanie inwestycji (gdy wymagane). Roboty budowlane obejmuja w
szczeg6lnodci nastgpujacy zakres: a) wykonanie kompletnego zrodia wytwarzania ciepta, skladajacego si¢ z
nastgpujacych gtownych urzadzen i systeméw: - kociot gazowy parowy z wyposazeniem i z ekonomizerem
wodnym, - uklad wody zasilajacej ze zbiornikiem magazynowym wody i odgazowywaczem, - system pomp
wody zasilajacej z armaturg regulacyjna, odcinajaca i automatyka, - zbiornik kondensatu z systemem pomp
kondensatu z armaturg regulacyjna, odcinajaca i automatyka, - stacja wody uzdatnionej o wydajnosci 3,0
m3/h, ze zbiornikiem magazynowym wody o pojemnosci 3,0 m3, wraz z doprowadzeniem wody surowej do
stacji uzdatniania wody i odprowadzeniem $ciekoéw do istniejacej kanalizacji przemystowej, - ukt Z/ )
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odprowadzania spalin wraz z neutralizatorem skroplin, - system zasilania w paliwo gazowe z wewngtrznej
sieci zaktadowej $redniego cisnienia DN100 (3 bar), - wyprowadzenie mocy cieplnej w postaci pary wodnej z
kotla parowego do istniejace;j sieci dystrybucji, w tym armatura regulacyjna, stacja redukcyjna i stacja
schtadzajaca. - wyprowadzenie mocy cieplnej w postaci wody goracej z ekonomizera kotta parowego do
istniejacej wymiennikowni, w tym uktad pompowy i armatura regulacyjna, - rurociag parowy z kotla —
potaczenie z kolektorem pary zakoficzone armatura odcinajaca, - instalacja odwodnien wraz z uktadem
rozprezania i schtadzania, - automatyczny uktad odsalania i odmulania wraz z odprowadzeniem §ciekow z
odsolin i odmulin kottéw do istniejacej kanalizacji przemystowej, - instalacja wewnetrzna gazu do palnika
kotta, b) kompletne rurociagi poszczegdlnych instalacji, w tym rury, ksztaltki, zawieszenia i konstrukcje
wsporcze, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z welny z plaszczem z folii aluminiowej, wg
standardu Zamawiajacego, oznakowania rurociaggdéw i armatury oraz urzadzen, c) uklad detekcji gazu w
pomieszczeniu wymiennikowni z systemem optyczno-akustycznym i modulem alarmowym, d) zasilanie
elektryczne i instalacja AKPiA potrzeb wlasnych kotla gazowego i urzadzen towarzyszacych od szaf
zasilajaco-sterowniczych do urzadzen: - szafa zasilajaco-sterownicza kotta parowego, - szafa zasilajaco-
sterownicza uktadu wody zasilajgcej, - szafa zasilajgco-sterownicza stacji uzdatniania wody, - uklad regulacji
parametrow pary z Kotta, - uktad regulacji wody goracej z ekonomizera wodnego, e) zasilanie elektryczne
szaf sterowniczych oraz wszystkich urzadzen dostarczanych przez wykonawcg, f) uklad automatyki i
sterowania kotlem gazowym i urzadzeniami towarzyszacymi oraz potaczenie z istniejagcym systemem
produkciji i dystrybucji ciepla, sterowanym z istniejgcego nadrzednego systemu automatyki, zarzadzajacym
praca catej elektrocieptowni, g) przebudowa istniejacego systemu SCADA w zakresie zabudowy kotla
parowego i urzadzen towarzyszacych, h) rozbudowa istniejagcego nadrzgdnego ukladu sterowania praca
calego obiektu Zamawiajgcego, w zwigzku z przylaczeniem Kotlowni Nr 1 i urzadzen towarzyszacych, i)
rozbudowa istniejacego uktadu wizualizacji pracy catego obiektu Zamawiajacego, w zwigzku z
przylaczeniem Kottowni Nr 1 i urzadzen towarzyszacych, j) instalacja p.poz. oraz zabezpieczenie p.poz.
wszystkich istniejacych instalacji przechodzacych przez projektowane przegrody wydzielenia pozarowego w
pomieszczeniu Kotlowni Nr 1, k) przebudowa instalacji c.o. obiegu do ul. Zwirki i Wigury — §ciana ponocna
w Kotlowni Nr 1, 1) system wentylacji obiektu, 1) wszystkie inne niezb¢dne elementy infrastruktury
technicznej podziemnej i nadziemnej wraz z przebudowg wszystkich kolidujacych instalacji z
projektowanym uktadem, m) przejscia p.poz. instalacji, wykonanie otworé6w tymczasowych w §cianach
pomieszczenia celem wprowadzenia urzadzen, a takze ich odtworzenia, n) roboty budowlane i konstrukcyjne
zwigzane z posadowieniem kotta i komina w istniejgcym budynku, o) przebudowa konstrukcji stropu w
pomieszczeniu Kotlowni Nr 1 (poz. +4,10m) w zwigzku z zabudowa wyposazenia technicznego urzadzen
Kottowni Nr 1, p) remont ogdélny pomieszczenia wymiennikowni i Kottowni Nr 1, r) zabudowa stacji
redukcyjnej pary na instalacji dystrybucji pary wodnej w Kotlowni Nr 1 (w punkcie polaczenia z
projektowanym systemem, s) inne roboty budowlane inne prace niezb¢dne do prawidlowego wyko El/
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przedmiotu zamowienia, w tym migdzy innymi: - konstrukcje wsporcze pod rurociagi i urzadzenia, -
zabudowa stolarki drzwiowej wewngtrznej pomigdzy pomieszczeniem Kottowni Nr 1 (poz. +4,10m), a halg
kottéw weglowych i hala turbiny parowej, - zabudowa stolarki drzwiowej wewngtrznej w pomieszczeniu
wymiennikowni (poz. +/-0,00m), zlokalizowanym pod pomieszczeniem Kotlowni Nr 1 do hali turbiny
parowej, - zabudowa stolarki drzwiowej zewnetrznej w pomieszczeniu Wymiennikowni (poz. +/-0,00m),
zlokalizowanym pod pomieszczeniem Kottowni Nr 1, -zagospodarowanie terenu przyleglego umozliwiajace
obstuge i dojscie stuzb technicznych oraz estetyczny wyglad, t) wykonanie ukladow regulacyjnych w
zakresie: - regulacja ci$nienia pary z kotta, - regulacja ciénienia pary do sieci dystrybucyjnej - regulacja
temperatury wody z ekonomizera, - automatyczne uzupetnianie wody w obiegu kotta parowego, -
automatyczne uzupelnianie wody w obiegu miejskiej sieci cieplowniczej i wspolpraca z pompami
stabilizujacymi cisnienie w sieci, - zdalne odczyty z licznika gazu, pary, wody goracej i wody uzupekiajacej,
- pomiary zdalne cisnienia i temperatury, u) wykonanie innych robét i prac niezbednych do zrealizowania
rob6t budowlanych, migdzy innymi: - oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas
robot, - organizacjg zaplecza, - wytyczenie geodezyjne, - organizacje doj§é i dojazdéw do posesji w trakcie
prowadzenia robét, - zapewnienie nadzoru zarzadcoéw sieci wynikajace z uzgodnien, - biezacy wywéz
materialéw nieuzytecznych z terenu budowy i ich utylizacja na wiasny koszt, - wykonanie robét naprawczych
infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek realizacji rob6t ulegt pogorszeniu, w tym rob6t
odtworzeniowych, - uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych, przywrécenie terenu budowy do stanu
pierwotnego. 3) Etap II - wykonanie innych prac niezbgdnych do zrealizowania przedmiotu umowy, a w
szczegolnoscei: a) wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robét,
b) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezacej (roboty zanikowe), c) wykonanie dokumentacji
powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w
dwoch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta, d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej niezgodnosci z projektem
budowlanym ze wszystkimi zarzadcami sieci odpowiednich branz wraz z zestawieniem ilo$ci wykonanych
robét, e) uzyskanie atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz o$wiadczenia kierownika budowy
potwierdzajacego, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, f)
uzyskanie wymaganych dokumentéw, protokolow i zaswiadczen z wynikami wykonanych badan, pomiardw,
przeprowadzonych préb i sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji
1 urzadzen), g) przeprowadzenie wszystkich wymaganych badaf, pomiaréw, préb po montazowych, plukan,
testow i sprawdzef w tym: pomiary miejscowe parametréw medi6éw : licznik gazu, licznik ciepla w parze,
licznik wody zasilajacej, licznik wody zimnej z SUW (pomiary z urzadzen nalezy doprowadzi¢ do systemu
nadrzednego a liczniki nalezy doposazy¢ w lokalne karty pamigci), pomiar energii cieplnej wg wymagan
Zamawiajacego (woda gorgca, para wodna), h) odbiér urzadzen przez Urzad Dozoru Technicznego; j b .
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wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowa zainstalowanych maszyn i urzadzen w jgzyku polskim, j)
wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji maszyn i urzadzeh oraz eksploatacji w jezyku polskim, k)
zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i urzadzen wraz z protokolami z przeprowadzenia prob
gwarancyjnych w jezyku polskim, 1) zestawienie protokolow z rozruchu technologicznego, 1) protokoét
gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy, m) zestawienie kodow zrodtowych produktow
(program6w komputerowych wchodzacych w sktad oprogramowania dedykowanego, wytworzonego lub
modyfikowanego w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego oraz skryptow konfiguracyjnych) systemu
AKPiA, sterowania i wizualizacji, n) zestawienie innych wymaganych dokumentéw, protokotow i
zaswiadczen z wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob i sprawdzen (m. in.
odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dzialania instalacji i urzadzen), o) os$wiadczenie wykonawcy
wraz ze stosownym protokotem, Ze przeszkolit personel Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji
maszyn i urzadzen, p) przeprowadzenie wymaganych prob, testow, rozruchow technologicznych i ruchu
probnego 72 godzinnego zgodnie z wymaganiami PFU, r) zestawienie dokumentow, ktorych dolaczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego, s) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie. 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesigcach: okres w dniach: data rozpoczgcia:

data zakoniczenia: 2020-03-31

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: Zatacznik

Punkt: Czgs¢ nr 2

W ogloszeniu jest: Cz¢s¢ nr: 2 Nazwa: CZESC II - zadanie nr 2 - ,, Wykonanie Kottowni Nr 2, polegajacej
na zabudowie kotla gazowego, wodnego o mocy 8,0 MWt z ekonomizerem wodnym i ukladem
odprowadzenia spalin.” 1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilo§¢ dostaw, ustug
lub robdt budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okre§lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:2
CZESC II — Zadanie nr 2 obejmujace: 1) Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno -
uzytkowego (PFU) udostepnionego przez Zamawiajacego, wielobranzowej dokumentacji projektowej
(budowlano - wykonawczej) wraz z niezbednymi uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami 1
uzyskaniem ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalno$ci decyzji o pozwoleniu na
budowe. Dokumentacja projektowa powinna obejmowa¢é: a) Opracowania przedprojektowe (OP), b) Projekt
koncepcyjny (PK), c) Projekt budowlany (PB), d) Projekt wykonawczy (PW), e) wykonanie nastgpujacego
zakresu prac: - analizy materiatoéw dostarczonych przez Zamawiajacego - Programu funkcjonalno -
uzytkowego w zakresie oceny lokalizacji planowanej inwestycji, oceny uwarunkowan technicznych i

srodowiskowych, oceny dostgpnosci komunikacyjnej, oceny dostgpnosci infrastruktury techniczne; j //
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zaopatrzenia mediow oraz oceny ekonomicznej optacalnosci inwestycji, - okreslenie charakterystycznych
parametr6w funkcjonalno-przestrzennych inwestycji, wzajemnych relacji przestrzennych pomiedzy
poszczego6lnymi jej elementami, ich wielkosci, ustalenie zasady zabudowy, jej gabarytéw oraz skutkéw
przyjetych rozwigzan dla planowanej inwestycji: w tym analiza chtonnoéci terenu, analiza akustyczna i
zanieczyszczen, analiza warunkéw posadowienia, analiza oddzialywania inwestycji na srodowisko, analiza
celowosci, - uzyskanie i aktualizacja mapy do celéw projektowych, - ustalenie zakresu badaf geologiczno-
hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zalozefi planowane;j inwestycji, - uzyskanie zapewnief i
warunkow przylgczenia mediéw, - uzyskanie innych niezbgdnych opinii, uzgodnieri, decyzji poza
wymienionymi powyzej, - opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem odpowiednio do
potrzeb i zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czesci drogowej odpowiednio do potrzeb i
zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czesci konstrukcyjnej odpowiednio do potrzeb i
zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu sieci zewnetrznych odpowiednio do potrzeb i zalozen
planowanej inwestycji, - opracowanie projektu o$wietlenia odpowiednio do potrzeb i zalozen planowane;j
inwestycji, - opracowanie specjalistycznej technologii obiektu odpowiednio do potrzeb i zalozen planowane;j
inwestycji, - opracowanie koncepcji ochrony przeciwpozarowej odpowiednio do potrzeb i zatozef
planowanej inwestycji, - opracowanie Projektu wykonawczego (PW) w zakresie niezbednym do uzupetnienia
Projektu Budowlanego (PB) dla poszczegélnych branz, - opracowanie Projektu technologicznego (PT) w
zakresie niezbednym do uzupelnienia Projektu budowlanego (PB) dla poszczegdlnych branz, - opracowanie
dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i préb gwarancyjnych potwierdzajace
osiaggnigcie deklarowanych parametréw technicznych), - opracowanie instrukc;ji eksploatacji i Kottowni Nr 2,
- opracowanie instrukcji obstugi catego systemu sterowania pracg obiektu, zawierajaca zakres projektowany i
stan istniejacy, - opracowanie instrukecji obstugi calego systemu wizualizaciji obiektu, zawierajaca zakres
projektowany i stan istniejacy, - opracowanie kompletnej dokumentacji niezbgdnej do uzyskania w imieniu
Zamawiajacego ,,.Decyzji pozwolenia na uzytkowanie”, o ile bedzie ono wymagane, - opracowanie
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) dla poszczegllnych
branz, - opracowanie zbiorczego zestawienia kosztéw zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen elementow
rob6t podlegajacych odbiorom czgsciowym, - opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektow organizacji ruchu
docelowy i na czas prowadzenia rob6t odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, -
opracowanie projektéw obiektéw tymczasowych i towarzyszacych odpowiednio do potrzeb i zatozer
planowanej inwestycji, - opracowanie wytycznych zagospodarowania terenu budowy odpowiednio do
potrzeb i zatozen planowanej inwestycji. 2) Etap II - wykonanie robét budowlanych , technologicznych i
montazowych na podstawie opracowanej przez wykonawce, a zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust.2 pkt 1) powyzej (Etap I ) zgodnie z dokumentami

zezwalajacymi na prowadzenie rob6t budowlanych w zakresie, w jakim wymaga tego Prawo budow}4ne i
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harmonogramem rzeczowo — finansowym. Etap ten obejmuje w szczegélnosci: a) wykonanie kompletnego
zrédla wytwarzania ciepla, sktadajacego si¢ z nastgpujacych gtéwnych urzadzen i systemoéw: - kociot
gazowy, wodny z wyposazeniem i z ekonomizerem wodnym, - uktad wody zasilajgcej z systemem pomp,
armatura regulacyjng, odcinajacg i automatyka, - uktad odprowadzania spalin wraz z uktadem neutralizacji
skroplin ze spalin, - system zasilania w paliwo gazowe z wewng¢trzne;j sieci zakladowej sredniego cisnienia
DN100 (3 bar), - system pompy wody obiegowej kotta odzysknicowego PD-3 wraz z armaturg, - przylacza
wody zimnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacja technologicznej, elektrycznej, cyfrowej, - wyprowadzenie
mocy cieplnej w postaci wody goracej z kotta wodnego oraz ekonomizera do istniejagcej wymiennikowni, w
tym uklad pompowy i armatura regulacyjna, - rurociag wody (zasilanie / powrot) — od kolektora kotta
odzysknicowego do Kottowni Nr 2 wraz z armatura odcinajaca, - rurociagi wody (zasilanie / powro6t) w
Kotlowni Nr 2 wraz z armaturg, - instalacja odwodnief wraz z ukladem rozprezania i schladzania, -
automatyczny uklad odmulania ze studnig schtadzajaca z odprowadzeniem odmulin do istniejacej kanalizacji
przemystowej, - instalacja wewnetrzna gazu do palnika kotta, b) kompletne rurociagi poszczegélnych
instalacji, w tym rury, ksztaltki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje
termiczne z welny z plaszczem z folii aluminiowej, wg standardu Zamawiajacego, oznakowania rurociagow i
armatury oraz urzadzen, c) uklad detekcji gazu w pomieszczeniu Kottowni Nr 2 z systemem optyczno-
akustycznym i modutem alarmowym, d) instalacje elektryczne i instalacja AKPiA potrzeb wiasnych kotla
gazowego 1 urzadzen towarzyszacych od szaf zasilajaco-sterowniczych do urzadzen: - szafa zasilajaco-
sterownicza kotla wodnego, - szafa zasilajaco-sterownicza uktadu wody zasilajacej, - uktad regulacji wody
goracej z kotla, - uktad regulacji wody goracej z ekonomizera wodnego, €) zasilanie elektryczne szaf
sterowniczych oraz wszystkich urzadzen dostarczanych przez wykonawce, f) uktad automatyki i sterowania
kotltem gazowym wodnym i urzadzeniami towarzyszacymi oraz polaczenie z istniejagcym systemem produkcji
1 dystrybuciji ciepta, sterowanym z istniejagcego nadrz¢dnego systemu automatyki, zarzadzajagcym praca calej
elektrocieplowni, g) przebudowa istniejacego systemu SCADA w zakresie zabudowy kotla wodnego i
urzadzen towarzyszacych, h) rozbudowa istniejacego nadrz¢dnego uktadu sterowania pracg catego obiektu
Zamawiajacego, w zwigzku z przylaczeniem Kottowni Nr 2 i urzadzen towarzyszacych, i) rozbudowa
istniejacego uktadu wizualizacji pracy catego obiektu Zamawiajacego, w zwigzku z przytaczeniem Kottowni
Nr 2 i urzadzen towarzyszacych,j) instalacja p.poz. oraz zabezpieczenie p.poz. wszystkich istniejacych
instalacji przechodzacych przez projektowane przegrody wydzielenia pozarowego w pomieszczeniu
Kotlowni Nr 2, k) system wentylacji obiektu, 1) wszystkie inne niezbedne elementy infrastruktury technicznej
podziemnej i nadziemnej wraz z przebudowa wszystkich kolidujacych instalacji z projektowanym ukfadem,
1) przejscia p.poz. instalacji, wykonanie otworow tymczasowych w §cianach pomieszczenia celem
wprowadzenia urzadzen, a takze ich odtworzenia, m) roboty budowlane i konstrukcyjne zwiagzane z
posadowieniem kotla i komina, n) wykonanie ukladéw regulacyjnych w zakresie: - regulacja cisnienia pary z

kotta, - regulacja temperatury wody z ekonomizera, - automatyczne uzupetnianie wody w obiegu
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parowego, - automatyczne uzupetnianie wody w obiegu miejskiej sieci cieptowniczej i wspétpraca z
pompami stabilizujacymi cisnienie w sieci, - zdalne odczyty z licznika gazu, pary, wody goracej i wody
uzupehniajgcej, - pomiary zdalne ci$nienia i temperatury, o) wykonanie innych robét i prac niezbednych do
zrealizowania rob6t budowlanych, migdzy innymi: - konstrukcje wsporcze pod rurociagi, urzadzenia i
pompownig wody zasilajacej, - kompletne rurociagi poszczegéInych instalacji, w tym rury, ksztattki,
zawieszenia i konstrukcje wsporcze, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z welny z plaszczem z
blachy aluminiowej (na zewnatrz) i z folii aluminiowej (wewnatrz), wg standardu Zamawiajacego,
oznakowania rurociggéw i armatury oraz urzadzef, - oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu
budowy na czas robot, - organizacje zaplecza, - wytyczenie geodezyijne, - organizacj¢ dojs¢ i dojazdoéw do
posesji w trakcie prowadzenia robét, - zapewnienie nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien, -
biezacy wywoz materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy i ich utylizacja na wtasny koszt, - wykonanie
robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek realizacji robét ulegl
pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych, - uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych,
przywrocenie terenu budowy do stanu pierwotnego. 3) Etap II - wykonanie innych prac niezbednych do
zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczego6lnosci: a) wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej z
naniesionymi zmianami w trakcie rob6t, b) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezacej (roboty
zanikowe), ¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy
wymagane) opisanej i skompletowanej w dwoch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta, d)
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w
przypadku jej niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzadcami sieci odpowiednich branz
wraz z zestawieniem ilo§ci wykonanych robét, e) uzyskanie atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz
o$wiadczenia kierownika budowy potwierdzajacego, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane, f) uzyskanie wymaganych dokumentow, protokotéw i za$wiadczen z wynikami
wykonanych badafi, pomiaréw, przeprowadzonych préb i sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych i
rozruchu, sprawno$ci dziatania instalacji i urzgdzen), g) przeprowadzenie wszystkich wymaganych badan,
pomiaréw, préb po montazowych, ptukan, testow i sprawdzefi w tym: pomiary miejscowe parametrow
medi6w : licznik gazu, licznik ciepta w parze, licznik wody zasilajacej, licznik wody zimnej z SUW (pomiary
z urzadzen nalezy doprowadzi¢ do systemu nadrzgdnego a liczniki nalezy doposazyé w lokalne karty
pamigci), pomiar energii cieplnej wg wymagan Zamawiajacego (woda goraca, para wodna), h) odbiér
urzadzen przez Urzad Dozoru Technicznego, i) wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowa
zainstalowanych maszyn i urzagdze w j¢zyku polskim, j) wykonanie instrukcji obshugi i konserwacji maszyn
1 urzadzen oraz eksploatacji w jezyku polskim, k) zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i urzadzen wraz z
protokotami z przeprowadzenia prob gwarancyjnych w jgzyku polskim, 1) zestawienie protokotéw z rozruchu

technologicznego, 1) protokoét gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy,m) zes%nie
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kodow zrédtowych produktow (programéw komputerowych wchodzacych w sktad oprogramowania
dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego oraz
skryptow konfiguracyjnych) systemu AKPiA, sterowania i wizualizacji, n) zestawienie innych wymaganych
dokumentow, protokotow i zaswiadczen z wynikami wykonanych badah, pomiaréw, przeprowadzonych préb
i sprawdzeni (m. in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen), o)
o$wiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokolem, zZe przeszkolit personel Zamawiajacego w
zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzadzen, p) przeprowadzenie wymaganych prob, testow, rozruchéw
technologicznych i ruchu prébnego 72 godzinnego zgodnie z wymaganiami PFU, r) zestawienie
dokumentow, ktorych dolaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy, obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego, s) uzyskanie
prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie. 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w
miesigcach: okres w dniach: data rozpoczgcia: data zakonczenia: 2020-11-30

W ogloszeniu powinno byé: CZESC II — zadanie nr 2 - ,,Wykonanie Kottowni Nr 2, polegajacej na
zabudowie kotla gazowego, wodnego o mocy 8,0 MWt (+/- 10% mocy znamionowe;j kotla) z ekonomizerem
wodnym i ukladem odprowadzenia spalin.” 5.2 CZESC II — Zadanie nr 2 obejmujace: 1) Etap I - wykonanie
na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) udostgpnionego przez Zamawiajacego,
wielobranzowej dokumentacji projektowej (budowlano - wykonawczej) wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami,
pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowe;j
wykonalno$ci decyzji o pozwoleniu na budowe. Dokumentacja projektowa powinna obejmowag: a)
Opracowania przedprojektowe (OP), b) Projekt koncepcyjny (PK), c) Projekt budowlany (PB), d) Projekt
wykonawczy (PW), e) wykonanie nastgpujacego zakresu prac: - analizy materiatéw dostarczonych przez
Zamawiajacego - Programu funkcjonalno - uzytkowego w zakresie oceny lokalizacji planowanej inwestycji,
oceny uwarunkowan technicznych i srodowiskowych, oceny dostepnosci komunikacyjnej, oceny dostgpnosci
infrastruktury technicznej i zaopatrzenia mediéw oraz oceny ekonomicznej optacalnosci inwestycji, -
okreslenie charakterystycznych parametrow funkcjonalno-przestrzennych inwestycji, wzajemnych relacji
przestrzennych pomig¢dzy poszczegdlnymi jej elementami, ich wielkosci, ustalenie zasady zabudowy, jej
gabarytow oraz skutkéw przyjetych rozwigzan dla planowanej inwestycji: w tym analiza chtonnosci terenu,
analiza akustyczna i zanieczyszczen, analiza warunkéw posadowienia, analiza oddzialywania inwestycji na
srodowisko, analiza celowosci, - uzyskanie i aktualizacja mapy do celow projektowych, - ustalenie zakresu
badan geologiczno- hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, -
uzyskanie zapewnien i warunkow przylaczenia medidw, - uzyskanie innych niezbgdnych opinii, uzgodnien,
decyzji poza wymienionymi powyzej, - opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem
odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czeséci drogowej
odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czesci konstrukcyjnej
odpowiednio do potrzeb i zalozefi planowanej inwestycji, - opracowanie projektu sieci zewngtrznyghy/(
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odpowiednio do potrzeb i zatozef planowanej inwestycji, - opracowanie projektu oswietlenia odpowiednio
do potrzeb i zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie specjalistyczne;j technologii obiektu odpowiednio
do potrzeb i zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie koncepcji ochrony przeciwpozarowej
odpowiednio do potrzeb i zalozef planowanej inwestycji, - opracowanie Projektu wykonawczego (PW) w
zakresie niezbgdnym do uzupetnienia Projektu Budowlanego (PB) dla poszczegélnych branz, - opracowanie
Projektu technologicznego (PT) w zakresie niezbgdnym do uzupetnienia Projektu budowlanego (PB) dla
poszczegllnych branz, - opracowanie dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i
prob gwarancyjnych potwierdzajace osiagnigcie deklarowanych parametréw technicznych), - opracowanie
instrukc;ji eksploatacji i Kottowni Nr 2, - opracowanie instrukcji obstugi catego systemu sterowania praca
obiektu, zawierajaca zakres projektowany i stan istniejacy, - opracowanie instrukcji obstugi catego systemu
wizualizacji obiektu, zawierajaca zakres projektowany i stan istniejacy, - opracowanie kompletnej
dokumentacji niezbgdnej do uzyskania w imieniu Zamawiajacego ,,Decyzji pozwolenia na uzytkowanie”, o
ile bgdzie ono wymagane, - opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB) dla poszczegélnych branz, - opracowanie zbiorczego zestawienia kosztow
zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen elementéw robét podlegajacych odbiorom czgsciowym, -
opracowanie planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej
inwestycji, - opracowanie projektow organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia robét odpowiednio
do potrzeb i zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektéw obiektow tymczasowych i
towarzyszacych odpowiednio do potrzeb i zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie wytycznych
zagospodarowania terenu budowy odpowiednio do potrzeb i zalozeh planowanej inwestycji. 2) Etap II -
wykonanie rob6t budowlanych , technologicznych i montazowych na podstawie opracowanej przez
wykonawcg, a zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust.2 pkt 1)
powyzej (Etap I') zgodnie z dokumentami zezwalajacymi na prowadzenie rob6t budowlanych w zakresie, w
jakim wymaga tego Prawo budowlane i harmonogramem rzeczowo — finansowym. Etap ten obejmuje w
szczegOInosci: a) wykonanie kompletnego zrédta wytwarzania ciepla, sktadajacego si¢ z nastepujacych
glownych urzadzet i systeméw: - kociot gazowy, wodny z wyposazeniem i z ekonomizerem wodnym, - uklad
wody zasilajacej z systemem pomp, armaturg regulacyjna, odcinajaca i automatyka, - ukiad odprowadzania
spalin wraz z ukladem neutralizacji skroplin ze spalin, - system zasilania w paliwo gazowe z wewngtrznej
sieci zakladowej $redniego cisnienia DN100 (3 bar), - system pompy wody obiegowej kotla odzysknicowego
PD-3 wraz z armaturg, - przylacza wody zimnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacja technologicznej,
elektrycznej, cyfrowej, - wyprowadzenie mocy cieplnej w postaci wody goracej z kotla wodnego oraz
ekonomizera do istniejacej wymiennikowni, w tym uklad pompowy i armatura regulacyjna, - rurociag wody
(zasilanie / powr6t) — od kolektora kotta odzysknicowego do Kottowni Nr 2 wraz z armaturg odcinajaca, -
rurociagi wody (zasilanie / powr6t) w Kotlowni Nr 2 wraz z armatura, - instalacja odwodnien wraz z uktadem

rozprgzania i schladzania, - automatyczny uktad odmulania ze studnig schtadzajaca z odprowad;;%
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odmulin do istniejgcej kanalizacji przemystowe;j, - instalacja wewnetrzna gazu do palnika kotta, b) kompletne
rurociagi poszczegolnych instalacji, w tym rury, ksztaltki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze,
zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z welny z plaszczem z folii aluminiowej, wg standardu
Zamawiajacego, oznakowania rurociggéw i armatury oraz urzadzen, c) uktad detekcji gazu w pomieszczeniu
Kottowni Nr 2 z systemem optyczno-akustycznym i modulem alarmowym, d) instalacje elektryczne i
instalacja AKPiA potrzeb wlasnych kotla gazowego i urzadzen towarzyszacych od szaf zasilajaco-
sterowniczych do urzadzen: - szafa zasilajgco-sterownicza kotta wodnego, - szafa zasilajaco-sterownicza
uktadu wody zasilajacej, - uktad regulacji wody goracej z kotla, - uklad regulacji wody goracej z
ekonomizera wodnego, ) zasilanie elektryczne szaf sterowniczych oraz wszystkich urzadzen dostarczanych
przez wykonawce, f) uktad automatyki i sterowania kotlem gazowym wodnym i urzadzeniami
towarzyszgcymi oraz polgczenie z istniejagcym systemem produkc;ji i dystrybucji ciepla, sterowanym z
istniejgcego nadrzednego systemu automatyki, zarzadzajacym pracg catej elektrocieplowni, g) przebudowa
istniejacego systemu SCADA w zakresie zabudowy kotta wodnego i urzadzen towarzyszacych, h) rozbudowa
istniejgcego nadrzednego ukladu sterowania pracg calego obiektu Zamawiajacego, w zwigzku z
przylaczeniem Kottowni Nr 2 i urzadzen towarzyszacych, i) rozbudowa istniejagcego uktadu wizualizacji
pracy catego obiektu Zamawiajacego, w zwigzku z przylaczeniem Kotlowni Nr 2 i urzgdzen towarzyszacych,
j) instalacja p.poz. oraz zabezpieczenie p.poz. wszystkich istniejacych instalacji przechodzacych przez
projektowane przegrody wydzielenia pozarowego w pomieszczeniu Kottowni Nr 2, k) system wentylacji
obiektu, 1) wszystkie inne niezb¢dne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej wraz z
przebudowg wszystkich kolidujacych instalacji z projektowanym uktadem, 1) przejscia p.poz. instalacji,
wykonanie otworéw tymczasowych w §cianach pomieszczenia celem wprowadzenia urzadzen, a takze ich
odtworzenia, m) roboty budowlane i konstrukcyjne zwigzane z posadowieniem kotta i komina, n) wykonanie
uktadow regulacyjnych w zakresie: - regulacja temperatury wody z kotla, - regulacja temperatury wody z
ekonomizera, - wspolpraca z pompami stabilizujgcymi cisnienie w sieci, - zdalne odczyty z licznika gazu,
pary, wody goracej i wody uzupetniajacej, - pomiary zdalne ci$nienia i temperatury, o) wykonanie innych
robot i prac niezbednych do zrealizowania rob6t budowlanych, migdzy innymi: - konstrukcje wsporcze pod
rurociagi, urzadzenia i pompowni¢ wody zasilajagcej, - kompletne rurociagi poszczego6lnych instalacji, w tym
rury, ksztaltki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z welny
z plaszczem z blachy aluminiowej (na zewnatrz) i z folii aluminiowej (wewnatrz), wg standardu
Zamawiajacego, oznakowania rurociggéw i armatury oraz urzadzen, - oznakowanie oraz zabezpieczenie
przejetego terenu budowy na czas robot, - organizacj¢ zaplecza, - wytyczenie geodezyjne, - organizacj¢ doj$¢
i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robot, - zapewnienie nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z
uzgodnien, - biezagcy wywoz materialdw nieuzytecznych z terenu budowy i ich utylizacja na wlasny koszt, -

wykonanie rob6t naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek realizacji robot

~

ulegl pogorszeniu, w tym robo6t odtworzeniowych, - uporzgdkowanie terenu po robotach budowlan/)?{
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przywrécenie terenu budowy do stanu pierwotnego. 3) Etap II - wykonanie innych prac niezbednych do
zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: a) wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej z
naniesionymi zmianami w trakcie robo6t, b) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezacej (roboty
zanikowe), ¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy
wymagane) opisanej i skompletowanej w dwoch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta, d)
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w
przypadku jej niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzadcami sieci odpowiednich branz
wraz z zestawieniem ilosci wykonanych robét, €) uzyskanie atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnoséci oraz
oswiadczenia kierownika budowy potwierdzajacego, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane, f) uzyskanie wymaganych dokumentéw, protokoléw i zaswiadczeh z wynikami
wykonanych badanh, pomiaréw, przeprowadzonych préb i sprawdzef (m.in. odbioréw technicznych i
rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen), g) przeprowadzenie wszystkich wymaganych badan,
pomiar6w, prob po montazowych, phukan, testéw i sprawdzef w tym: pomiary miejscowe parametrow
mediéw : licznik gazu, licznik ciepta w parze, licznik wody zasilajacej, licznik wody zimnej z SUW (pomiary
z urzadzen nalezy doprowadzi¢ do systemu nadrz¢dnego a liczniki nalezy doposazy¢ w lokalne karty
pamigci), pomiar energii cieplnej wg wymagar Zamawiajacego (woda goraca, para wodna), h) odbiér
urzadzen przez Urzad Dozoru Technicznego, i) wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowsa
zainstalowanych maszyn i urzadzen w jezyku polskim, j) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji maszyn
i urzgdzen oraz eksploatacji w jezyku polskim, k) zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i urzadzen wraz z
protokolami z przeprowadzenia préb gwarancyjnych w jezyku polskim, 1) zestawienie protokotéw z rozruchu
technologicznego, 1) protokét gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy, m) zestawienie
kodéw zrédtowych produktéw (programéw komputerowych wchodzacych w skiad oprogramowania
dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego oraz
skryptéw konfiguracyjnych) systemu AKPiA, sterowania i wizualizacji, n) zestawienie innych wymaganych
dokument6w, protokotéw i zaswiadczen z wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob
i sprawdzen (m. in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen), o)
oswiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokolem, ze przeszkolit personel Zamawiajacego w
zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzadzen, p) przeprowadzenie wymaganych préb, testow, rozruchow
technologicznych i ruchu prébnego 72 godzinnego zgodnie z wymaganiami PFU, r) zestawienie
dokumentéw, ktérych dolaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy, obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego, s) uzyskanie

prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie. 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w

M
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Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: Zatagcznik
Punkt: Czgsé nr 3
W ogloszeniu jest: Czesé nr: 3 Nazwa: CZESC III — zadanie nr 3 - ,,Wykonanie Kottowni Nr 2, polegajacej
na zabudowie kotla gazowego, wodnego o mocy 6,0 MWt wraz z uktadem odprowadzenia spalin.” 1) Krétki
opis przedmiotu zaméwienia (wielko$é, zakres, rodzaj i ilo§¢ dostaw, ustug lub robét budowlanych lub
okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:CZESC III — Zadanie nr 3
obejmujace: 1) Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU)
udostepnionego przez Zamawiajacego, wielobranzowej dokumentacji projektowej (budowlano -
wykonawczej) wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem
ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnos$ci decyzji o pozwoleniu na budoweg.
Dokumentacja projektowa powinna obejmowacé: a) Opracowania przedprojektowe (OP), b) Projekt
koncepcyjny (PK), c) Projekt budowlany (PB), d) Projekt wykonawczy (PW), e) wykonanie nastgpujacego
zakresu prac: - analizy materialow dostarczonych przez Zamawiajacego - Programu funkcjonalno -
uzytkowego w zakresie oceny lokalizacji planowanej inwestycji, oceny uwarunkowan technicznych i
srodowiskowych, oceny dostepnos$ci komunikacyjnej, oceny dostgpnosci infrastruktury technicznej i
zaopatrzenia mediow oraz oceny ekonomicznej oplacalno$ci inwestycji, - okreslenie charakterystycznych
parametrow funkcjonalno-przestrzennych inwestycji, wzajemnych relacji przestrzennych pomi¢dzy
poszczegllnymi jej elementami, ich wielkosci, ustalenie zasady zabudowy, jej gabarytow oraz skutkéw
przyjetych rozwigzah dla planowanej inwestycji: w tym analiza chlonno$ci terenu, analiza akustyczna i
zanieczyszczen, analiza warunkéw posadowienia, analiza oddziatywania inwestycji na §rodowisko, analiza
celowosci, - uzyskanie i aktualizacja mapy do celow projektowych, - ustalenie zakresu badan geologiczno-
hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - uzyskanie zapewnien i
warunkow przylaczenia mediow, - uzyskanie innych niezbgdnych opinii, uzgodnien, decyzji poza
wymienionymi powyzej, - opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem odpowiednio do
potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czesci drogowej odpowiednio do potrzeb i
zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czgsci konstrukcyjnej odpowiednio do potrzeb i
zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu sieci zewngtrznych odpowiednio do potrzeb i zalozen
planowanej inwestycji, - opracowanie projektu o§wietlenia odpowiednio do potrzeb i zalozen planowane;j
inwestycji, - opracowanie specjalistycznej technologii obiektu odpowiednio do potrzeb i zalozeh planowane;
inwestycji, - opracowanie koncepcji ochrony przeciwpozarowej odpowiednio do potrzeb i zatozen
planowanej inwestycji, - opracowanie Projektu wykonawczego (PW) w zakresie niezb¢dnym do uzupetnienia
Projektu Budowlanego (PB) dla poszczeg6lnych branz, - opracowanie Projektu technologicznego (PT) w

zakresie niezbednym do uzupelnienia Projektu budowlanego (PB) dla poszczeg6lnych branz, - OWWMG
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dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i préb gwarancyjnych potwierdzajace
osiggnigcie deklarowanych parametréw technicznych), - opracowanie instrukcji eksploatacii i Kottowni Nr 2,
- opracowanie instrukcji obstugi catego systemu sterowania pracg obiektu, zawierajaca zakres projektowany i
stan istniejacy, - opracowanie instrukeji obstugi calego systemu wizualizacji obiektu, zawierajaca zakres
projektowany i stan istniejacy, - opracowanie kompletnej dokumentacji niezbednej do uzyskania w imieniu
Zamawiajacego ,,.Decyzji pozwolenia na uzytkowanie”, o ile bedzie ono wymagane, - opracowanie
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) dla poszczegdlnych
branz, - opracowanie zbiorczego zestawienia kosztéw zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen elementow
rob6t podlegajacych odbiorom czgéciowym, - opracowanie planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektow organizacji ruchu
docelowy i na czas prowadzenia rob6t odpowiednio do potrzeb i zalozen planowanej inwestycji, -
opracowanie projektéw obiektéw tymczasowych i towarzyszacych odpowiednio do potrzeb i zalozen
planowanej inwestycji, - opracowanie wytycznych zagospodarowania terenu budowy odpowiednio do
potrzeb i zalozZen planowanej inwestycji. 2) Etap II - wykonanie robét budowlanych , technologicznych i
montazowych na podstawie opracowane;j przez wykonawce, a zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1) powyzej (Etap I) zgodnie z dokumentami
zezwalajacymi na prowadzenie robot budowlanych w zakresie, w jakim wymaga tego Prawo budowlane i
harmonogramem rzeczowo — finansowym. Etap ten obejmuje w szczeg6lnosci: a) wykonanie kompletnego
zrodla wytwarzania ciepla, sktadajacego sie z nastgpujacych gtéwnych urzadzen i systeméw: - kociot
gazowy, wodny z wyposazeniem, - uktad wody zasilajacej z systemem pomp, armaturg regulacyjna,
odcinajgcg i automatyka, - uktad odprowadzania spalin wraz z ukladem neutralizacji skroplin ze spalin, -
system zasilania w paliwo gazowe z wewnetrznej sieci zakladowej $redniego cisnienia DN100 (3 bar), -
system pompy wody obiegowe;j kotla odzysknicowego PD-3 wraz z armatura, - przytacza wody zimnej,
kanalizacji deszczowej, kanalizacja technologicznej, elektrycznej, cyfrowej, - wyprowadzenie mocy cieplnej
w postaci wody goracej z kotta wodnego do istniejgcej wymiennikowni, w tym ukfad pompowy i armatura
regulacyjna, - rurociag wody (zasilanie / powrét) — od kolektora kotla odzysknicowego wraz z armaturg
odcinajaca, - rurociagi wody (zasilanie / powrét) wraz z armatura, - instalacja odwodnieh wraz z uktadem
rozprezania i schladzania, - automatyczny ukfad odmulania ze studnia schtadzajaca z odprowadzeniem
odmulin do istniejgcej kanalizacji przemyslowej, - instalacja wewngtrzna gazu do palnika kotta, b) kompletne
rurociagi poszczegolnych instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze,
zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z welny z plaszczem z folii aluminiowej, wg standardu
Zamawiajacego, oznakowania rurociggéw i armatury oraz urzadzen, c) uktad detekcji gazu w pomieszczeniu
Kotlowni Nr 2 z systemem optyczno-akustycznym i modutem alarmowym, d) instalacje elektryczne i
instalacja AKPiA potrzeb whasnych kotla gazowego i urzadzen towarzyszacych od szaf zasilajgco-

sterowniczych do urzadzen - szafa zasilajaco-sterownicza kotta wodnego, - szafa zasilaj qco-stero;g)ﬁa
U.
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ukladu wody zasilajgcej, - uktad regulacji wody goracej z kotla, e) zasilanie elektryczne szaf sterowniczych
oraz wszystkich urzadzen dostarczanych przez wykonawce, f) uktad automatyki i sterowania kottem
gazowym wodnym i urzadzeniami towarzyszacymi oraz polaczenie z istniejagcym systemem produkc;ji i
dystrybucji ciepta, sterowanym z istniejagcego nadrzednego systemu automatyki, zarzadzajacym praca catej
elektrocieptowni, g) przebudowa istniejgcego systemu SCADA w zakresie zabudowy kotla wodnego i
urzadzen towarzyszacych, h) rozbudowa istniejagcego nadrzgdnego uktadu sterowania praca catego obiektu
Zamawiajacego, w zwiazku z przylaczeniem Kottowni Nr 2 i urzagdzen towarzyszacych, 1) rozbudowa
istniejacego uktadu wizualizacji pracy catego obiektu Zamawiajacego, w zwigzku z przylaczeniem Kottowni
Nr 2 i urzadzen towarzyszacych, j) instalacja p.poz. oraz zabezpieczenie p.poz. wszystkich istniejacych
instalacji przechodzacych przez projektowane przegrody wydzielenia pozarowego w pomieszczeniu
Kottowni Nr 2, k) system wentylacji obiektu, 1) wszystkie inne niezbedne elementy infrastruktury techniczne;j
podziemnej i nadziemnej wraz z przebudowg wszystkich kolidujacych instalacji z projektowanym uktadem,
b) przejscia p.poz. instalacji, wykonanie otworéw tymczasowych w §cianach pomieszczenia celem
wprowadzenia urzadzen, a takze ich odtworzenia, m) roboty budowlane i konstrukcyjne zwigzane z
posadowieniem kotta i komina, n) wykonanie uktadow regulacyjnych w zakresie: - regulacja ci$nienia pary z
kotla, - regulacja temperatury wody z ekonomizera, - automatyczne uzupelnianie wody w obiegu kotla
parowego, - automatyczne uzupetianie wody w obiegu miejskiej sieci cieptowniczej i wspolpraca z
pompami stabilizujgcymi ci§nienie w sieci, - zdalne odczyty z licznika gazu, pary, wody goracej i wody
uzupehiajacej, - pomiary zdalne ci$nienia i temperatury, o) wykonanie innych robét i prac niezbgdnych do
zrealizowania robot budowlanych, migdzy innymi: - konstrukcje wsporcze pod rurociagi, urzadzenia i
pompowni¢ wody zasilajacej, - kompletne rurociagi poszczegdlnych instalacji, w tym rury, ksztattki,
zawieszenia i konstrukcje wsporcze, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z welny z plaszczem z
blachy aluminiowej (na zewnatrz) i z folii aluminiowej (wewnatrz), wg standardu Zamawiajacego,
oznakowania rurociggéw i armatury oraz urzadzen, - oznakowanie oraz zabezpieczenie przejgtego terenu
budowy na czas robot, - organizacj¢ zaplecza, - wytyczenie geodezyjne, - organizacj¢ doj$¢ i dojazdow do
posesji w trakcie prowadzenia robot, - zapewnienie nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien, -
biezacy wywoz materialow nieuzytecznych z terenu budowy i ich utylizacja na wlasny koszt, - wykonanie
robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek realizacji robot ulegt
pogorszeniu, w tym rob6t odtworzeniowych, - oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy
na czas robot, organizacja zaplecza budowy, - zagospodarowanie terenu przylegtego umozliwiajace obstuge i
dojscie shuzb technicznych oraz estetyczny wyglad, - uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych,
przywrocenie terenu budowy do stanu pierwotnego, 3) Etap II - wykonanie innych prac niezbgdnych do
zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: a) wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej z
naniesionymi zmianami w trakcie robét, b) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezacej (roboty
zanikowe), ¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymijfgdy
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wymagane) opisanej i skompletowanej w dwoch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta, d)
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w
przypadku jej niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzadcami sieci odpowiednich branz
wraz z zestawieniem ilosci wykonanych robot, ) uzyskanie atestéw, certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz
o$wiadczenia kierownika budowy potwierdzajacego, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane, f) uzyskanie wymaganych dokumentéw, protokotéw i za§wiadczen z wynikami
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb i sprawdzen (m.in. odbiorow technicznych i
rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen), g) przeprowadzenie wszystkich wymaganych badan,
pomiaréw, préb po montazowych, plukaf, testéw i sprawdzen w tym: pomiary miejscowe parametrow
mediow : licznik gazu, licznik ciepta w parze, licznik wody zasilajacej, licznik wody zimnej z SUW (pomiary
z urzadzen nalezy doprowadzi¢ do systemu nadrzednego a liczniki nalezy doposazyé¢ w lokalne karty
pamigci), pomiar energii cieplnej wg wymagan Zamawiajacego (woda goraca, para wodna), h) odbiér
urzgdzen przez Urzad Dozoru Technicznego, i) wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchows
zainstalowanych maszyn i urzadzen w jezyku polskim, j) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji maszyn
i urzadzen oraz eksploatacji w jezyku polskim, k) zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i urzgdzen wraz z
protokotami z przeprowadzenia préb gwarancyjnychw jezyku polskim, 1) zestawienie protokoléw z rozruchu
technologicznego, 1) protokét gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy, m) zestawienie
kodéw zrédtowych produktéw (programéw komputerowych wehodzacych w sklad oprogramowania
dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego oraz
skryptéw konfiguracyjnych) systemu AKPiA, sterowania i wizualizacji, n) zestawienie innych wymaganych
dokumentéw, protokotéw i zadwiadczen z wynikami wykonanych badafi, pomiaréw, przeprowadzonych prob
i sprawdzefi (m. in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnoéci dzialania instalacji i urzadzen), o)
oswiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokolem, ze przeszkolit personel Zamawiajacego w
zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzadzet, p) przeprowadzenie wymaganych prob, testéw, rozruchéw
technologicznych i ruchu prébnego 72 godzinnego zgodnie z wymaganiami PFU, r) zestawienie
dokument6w, ktorych dotaczenia do zawiadomienia o zakoniczeniu budowy, obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego, s) uzyskanie
prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zrodia uzZywanego.
Zrédto to Zamawiajacy zamierza naby¢ na przetomie lipca-sierpnia 2020 roku. Uwaga:W jednostkach
wytworczych ciepla dopuszcza sig zainstalowanie wylacznie urzadzen nowych. Wyjatek stanowi zadanie
inwestycyjne nr 3, przy realizacji ktorego, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zrodta uzywanego. Zrédto
to Zamawiajacy zamierza naby¢ na przetomie lipca-sierpnia 2020 roku o czym niezwtocznie poinformuje
wykonawce.
W ogloszeniu powinno by¢: CZESC III - zadanie nr 3 - ,, Wykonanie Kottowni Nr 2, polegajacej -
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zabudowie uzywanego kotla gazowego, wodnego o mocy 6,0 MWt wraz z uktadem odprowadzenia spalin.”
Kociot dostarcza Zamawiajacy. 5.3 CZESC III — Zadanie nr 3 obejmujace: 1) Etap I - wykonanie na
podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) udostgpnionego przez Zamawiajacego,
wielobranzowej dokumentacji projektowej (budowlano - wykonawczej) wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami,
pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej
wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowe. Dokumentacja projektowa powinna obejmowac: a)
Opracowania przedprojektowe (OP), b) Projekt koncepcyjny (PK), ¢) Projekt budowlany (PB), d) Projekt
wykonawczy (PW), e) wykonanie nastepujgcego zakresu prac: - analizy materiatléw dostarczonych przez
Zamawiajacego - Programu funkcjonalno - uzytkowego w zakresie oceny lokalizacji planowanej inwestycji,
oceny uwarunkowan technicznych i srodowiskowych, oceny dostgpnosci komunikacyjnej, oceny dostgpnosci
infrastruktury technicznej i zaopatrzenia mediow oraz oceny ekonomicznej oplacalnosci inwestycji, -
okreslenie charakterystycznych parametréw funkcjonalno-przestrzennych inwestycji, wzajemnych relacji
przestrzennych pomigdzy poszczegélnymi jej elementami, ich wielkosci, ustalenie zasady zabudowy, jej
gabarytow oraz skutkéw przyjetych rozwigzan dla planowanej inwestycji: w tym analiza chtonnosci terenu,
analiza akustyczna i zanieczyszczefi, analiza warunkoéw posadowienia, analiza oddziatywania inwestycji na
srodowisko, analiza celowosci, - uzyskanie i aktualizacja mapy do celéw projektowych, - ustalenie zakresu
badan geologiczno- hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zalozef planowanej inwestycji, -
uzyskanie zapewnien i warunkow przylaczenia medidéw, - uzyskanie innych niezbgdnych opinii, uzgodnien,
decyzji poza wymienionymi powyzej, - opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem
odpowiednio do potrzeb i zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czgéci drogowej
odpowiednio do potrzeb i zalozeh planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czgéci konstrukcyjnej
odpowiednio do potrzeb i zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu sieci zewngtrznych
odpowiednio do potrzeb i zalozefi planowanej inwestycji, - opracowanie projektu oswietlenia odpowiednio
do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie specjalistycznej technologii obiektu odpowiednio
do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie koncepcji ochrony przeciwpozarowe;j
odpowiednio do potrzeb i zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie Projektu wykonawczego (PW) w
zakresie niezbednym do uzupelnienia Projektu Budowlanego (PB) dla poszczego6lnych branz, - opracowanie
Projektu technologicznego (PT) w zakresie niezbgdnym do uzupelnienia Projektu budowlanego (PB) dla
poszczegodlnych branz, - opracowanie dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i
prob gwarancyjnych potwierdzajace osiagnigcie parametrow technicznych), - opracowanie instrukcji
eksploatacji i Kottowni Nr 2, - opracowanie instrukcji obstugi calego systemu sterowania pracg obiektu,
zawierajaca zakres projektowany i stan istniejacy, - opracowanie instrukcji obstugi calego systemu
wizualizacji obiektu, zawierajaca zakres projektowany i stan istniejacy, - opracowanie kompletne;
dokumentacji niezbednej do uzyskania w imieniu Zamawiajacego ,,Decyzji pozwolenia na uzytkowanie”, o

ile bedzie ono wymagane, - opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé%/.
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Budowlanych (STWiORB) dla poszczegdlnych branz, - opracowanie zbiorczego zestawienia kosztow
zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen elementéw robét podlegajacych odbiorom czgSciowym, -
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) odpowiednio do potrzeb i zalozet planowane;j
inwestycji, - opracowanie projektow organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia robét odpowiednio
do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektéw obiektow tymczasowych i
towarzyszacych odpowiednio do potrzeb i zatozef planowanej inwestycji, - opracowanie wytycznych
zagospodarowania terenu budowy odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji. 2) Etap II -
wykonanie rob6t budowlanych, technologicznych i montazowych na podstawie opracowanej przez
wykonawcg, a zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1)
powyzej (Etap I) zgodnie z dokumentami zezwalajacymi na prowadzenie robét budowlanych w zakresie, w
jakim wymaga tego Prawo budowlane i harmonogramem rzeczowo — finansowym. Etap ten obejmuje w
szczegOlnosci: a) zabudowa zrédila wytwarzania ciepla, w sktad ktorego powinny wchodzié nastgpujace
urzadzenia i systemy: - kociol gazowy, wodny z wyposazeniem, - uklad wody zasilajacej z systemem pomp,
armaturg regulacyjng, odcinajacg i automatyka, - uklad odprowadzania spalin wraz z ukladem neutralizacji
skroplin ze spalin, - system zasilania w paliwo gazowe z wewnetrznej sieci zakladowej $redniego ci$nienia
DN100 (3 bar), - system pompy wody obiegowej kotla odzysknicowego PD-3 wraz z armaturg, - przylacza
wody zimnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacja technologicznej, elektrycznej, cyfrowej, - wyprowadzenie
mocy cieplnej w postaci wody goracej z kotta wodnego do istniejacej wymiennikowni, w tym uklad
pompowy i armatura regulacyjna, - rurocigg wody (zasilanie / powr6t) — od kolektora kotla odzysknicowego
wraz z armaturg odcinajaca, - rurociagi wody (zasilanie / powr6t) wraz z armatura, - instalacja odwodnien
wraz z ukiadem rozprezania i schiadzania, - automatyczny uklad odmulania ze studnig schiadzajaca z
odprowadzeniem odmulin do istniejacej kanalizacji przemystowe;, - instalacja wewnetrzna gazu do palnika
kotta, b) kompletne rurociagi poszczegélnych instalacji, w tym rury, ksztaltki, zawieszenia i konstrukcje
wsporcze, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z wetny z plaszczem z folii aluminiowej, wg
standardu Zamawiajacego, oznakowania rurociggéw i armatury oraz urzadzen, c) uklad detekcji gazu w
pomieszczeniu Kotlowni Nr 2 z systemem optyczno-akustycznym i modutem alarmowym, d) instalacje
elektryczne i instalacja AKPiA potrzeb wiasnych kotta gazowego i urzadzef towarzyszacych od szaf
zasilajaco-sterowniczych do urzadzen - szafa zasilajaco-sterownicza kotta wodnego, - szafa zasilajgco-
sterownicza ukladu wody zasilajacej, - uklad regulacji wody goracej z kotta, ¢) zasilanie elektryczne szaf
sterowniczych oraz wszystkich urzadzen dostarczanych przez wykonawce, f) uklad automatyki i sterowania
kotlem gazowym wodnym i urzadzeniami towarzyszacymi oraz polgczenie z istniejacym systemem produkcji
1 dystrybucji ciepta, sterowanym z istniejacego nadrzednego systemu automatyki, zarzadzajacym pracg calej
elektrocieptowni, g) przebudowa istniejacego systemu SCADA w zakresie zabudowy kotlta wodnego i
urzgdzen towarzyszacych, h) rozbudowa istniejagcego nadrzednego uktadu sterowania pracg catego obiektu
Zan{awiaj acego, W zwigzku z przytaczeniem Kottowni Nr 2 i urzadzef towarzyszacych, i) rozbudowa / (/
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istniejacego uktadu wizualizacji pracy calego obiektu Zamawiajacego, w zwigzku z przytaczeniem Kotlowni
Nr 2 i urzadzen towarzyszacych, j) instalacja p.poz. oraz zabezpieczenie p.poz. wszystkich istniejgcych
instalacji przechodzacych przez projektowane przegrody wydzielenia pozarowego w pomieszczeniu
Kotlowni Nr 2, k) system wentylacji obiektu, 1) wszystkie inne niezb¢dne elementy infrastruktury technicznej
podziemne;j i nadziemnej wraz z przebudowa wszystkich kolidujgcych instalacji z projektowanym ukladem,
1) przejécia p.poz. instalacji, wykonanie otworéw tymczasowych w §cianach pomieszczenia celem
wprowadzenia urzadzen, a takze ich odtworzenia, m) roboty budowlane i konstrukcyjne zwigzane z
posadowieniem kotta i komina, n) wykonanie uktadéw regulacyjnych w zakresie: - regulacja temperatury
wody z kotla, - wspdtpraca z pompami stabilizujacymi ci$nienie w sieci, - zdalne odczyty z licznika gazu,
pary, wody goracej i wody uzupelniajacej, - pomiary zdalne ci$nienia i temperatury, o) wykonanie innych
robot i prac niezbednych do zrealizowania rob6t budowlanych, migdzy innymi: - konstrukcje wsporcze pod
rurociagi, urzadzenia i pompowni¢ wody zasilajgcej, - kompletne rurociagi poszczeg6lnych instalacji, w tym
rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z welny
z plaszczem z blachy aluminiowej (na zewnatrz) i z folii aluminiowej (wewnatrz), wg standardu
Zamawiajgcego, oznakowania rurociaggdw i armatury oraz urzadzen, - oznakowanie oraz zabezpieczenie
przejetego terenu budowy na czas robot, - organizacj¢ zaplecza, - wytyczenie geodezyjne, - organizacj¢ dojé¢
i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia roboét, - zapewnienie nadzoru zarzagdcow sieci wynikajace z
uzgodnien, - biezacy wywo0z materialow nieuzytecznych z terenu budowy i ich utylizacja na wlasny koszt, -
wykonanie rob6t naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek realizacji robot
ulegl pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych, - oznakowanie oraz zabezpieczenie przejgtego terenu
budowy na czas robot, organizacja zaplecza budowy, - zagospodarowanie terenu przyleglego umozliwiajace
obstuge 1 dojscie stuzb technicznych oraz estetyczny wyglad, - uporzadkowanie terenu po robotach
budowlanych, przywrdcenie terenu budowy do stanu pierwotnego, 3) Etap II - wykonanie innych prac
niezbgdnych do zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci: a) wykonanie petnej dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robot, b) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezacej
(roboty zanikowe), c) wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi
(gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w dwoch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta, d)
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w
przypadku jej niezgodno$ci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzadcami sieci odpowiednich branz
wraz z zestawieniem ilosci wykonanych robot, €) uzyskanie atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz
o$wiadczenia kierownika budowy potwierdzajacego, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane, f) uzyskanie wymaganych dokument6éw, protokotéw i zaswiadczen z wynikami
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb i sprawdzen (m.in. odbioré6w technicznych 1 IJ

rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen), g) przeprowadzenie wszystkich wymaganych b
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pomiaréw, prob po montazowych, plukan, testéw i sprawdzeh w tym: pomiary miejscowe parametrow
medidw : licznik gazu, licznik ciepta w parze, licznik wody zasilajgcej, licznik wody zimnej z SUW (pomiary
z urzadzen nalezy doprowadzi¢ do systemu nadrzgdnego a liczniki nalezy doposazyé w lokalne karty
pamigci), pomiar energii cieplnej wg wymagan Zamawiajacego (woda goraca, para wodna), h) odbior
urzadzen przez Urzad Dozoru Technicznego, i) wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowg
zainstalowanych maszyn i urzadzei w jezyku polskim, j) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji maszyn
i urzadzen oraz eksploatacji w jezyku polskim, k) zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i urzadzen wraz z
protokotami z przeprowadzenia prob gwarancyjnych w jezyku polskim, 1) zestawienie protokoléw z rozruchu
technologicznego, ) protokét gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy, m) zestawienie
kodoéw zrédtowych produktow (programéw komputerowych wchodzacych w sktad oprogramowania
dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego oraz
skryptow konfiguracyjnych) systemu AKPiA, sterowania i wizualizacji, n) zestawienie innych wymaganych
dokument6éw, protokolow i zaswiadczen z wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob
i sprawdzen (m. in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen), o)
oswiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel Zamawiajacego w
zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzadzen, p) przeprowadzenie wymaganych prob, testow, rozruchow
technologicznych i ruchu probnego 72 godzinnego zgodnie z wymaganiami PFU, T) zestawienie
dokumentéw, ktorych dotaczenia do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy, obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego, s) uzyskanie
prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Zamawiajacy informuje, iz jest w posiadaniu uZywanego

kotta gazowego wodnego LOOS Typ UT-M-40 moc 6.000 kW, objetos¢ catkowita 5.390 1

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: Zatacznik

Punkt: Czegs¢ nr 4

W ogloszeniu jest: Cze$¢ nr: 4 Nazwa: CZESC IV — zadanie nr 4 - »Wykonanie Kottowni Nr 2, polegajacej
na budowie budynku kottowni z instalacjami technicznymi i technologicznymi wraz z zagospodarowaniem
terenu.” 1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilo§¢ dostaw, ustug lub roboét
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:CZESC IV — Zadanie nr 4
obejmujace: 1) Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU)
udostgpnionego przez Zamawiajacego, wielobranzowe;j dokumentacji projektowej (budowlano -
wykonawczej) wraz z niezbednymi uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem
ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowe
polegajacej na budowie budynku kotlowni z instalacjami technicznymi i technologicznymi wraz L’

]
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zagospodarowaniem terenu. Dokumentacja projektowa powinna obejmowac: a) Opracowania
przedprojektowe (OP), b) Projekt koncepcyjny (PK), ¢) Projekt budowlany (PB), d) Projekt wykonawczy
(PW), e) wykonanie nastgpujacego zakresu prac: - analizy materialéw dostarczonych przez Zamawiajacego -
Programu funkcjonalno - uzytkowego w zakresie oceny lokalizacji planowanej inwestycji, oceny
uwarunkowan technicznych i §rodowiskowych, oceny dostepno$ci komunikacyjnej, oceny dostgpnosci
infrastruktury technicznej i zaopatrzenia medi6éw oraz oceny ekonomicznej optacalnosci inwestycji, -
okreslenie charakterystycznych parametrow funkcjonalno-przestrzennych inwestycji, wzajemnych relacji
przestrzennych pomig¢dzy poszczegélnymi jej elementami, ich wielkosci, ustalenie zasady zabudowy, jej
gabarytow oraz skutkdéw przyjetych rozwigzan dla planowanej inwestycji: w tym analiza chlonnosci terenu,
analiza akustyczna i zanieczyszczen, analiza warunkow posadowienia, analiza oddzialywania inwestycji na
srodowisko, analiza celowosci, - uzyskanie i aktualizacja mapy do celoéw projektowych, - ustalenie zakresu
badan geologiczno- hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zalozeh planowanej inwestycji, -
uzyskanie zapewnien i warunkoéw przylaczenia medioéw, - uzyskanie innych niezbgdnych opinii, uzgodnien,
decyzji poza wymienionymi powyzej, - opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem
odpowiednio do potrzeb i zatozefi planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czesci drogowej
odpowiednio do potrzeb i zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czgséci konstrukcyjnej
odpowiednio do potrzeb i zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu sieci zewngtrznych
odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu o§wietlenia odpowiednio
do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie specjalistycznej technologii obiektu odpowiednio
do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie koncepcji ochrony przeciwpozarowej
odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie Projektu wykonawczego (PW) w
zakresie niezbednym do uzupeknienia Projektu Budowlanego (PB) dla poszczeg6lnych branz, - opracowanie
Projektu technologicznego (PT) w zakresie niezbgdnym do uzupetnienia Projektu budowlanego (PB) dla
poszczegodlnych branz, - opracowanie dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i
prob gwarancyjnych potwierdzajace osiggnigcie deklarowanych parametréw technicznych), - opracowanie
instrukcji eksploatacji i Kottowni Nr 2, - opracowanie instrukcji obstugi catego systemu sterowania pracg
obiektu, zawierajaca zakres projektowany i stan istniejacy, - opracowanie instrukcji obstugi catego systemu
wizualizacji obiektu, zawierajaca zakres projektowany i stan istniejacy, - opracowanie kompletnej
dokumentacji niezbednej do uzyskania w imieniu Zamawiajacego ,,Decyzji pozwolenia na uzytkowanie”, o
ile bedzie ono wymagane, - opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) dla poszczego6lnych branz, - opracowanie zbiorczego zestawienia kosztow
zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen elementéw rob6t podlegajacych odbiorom czgsciowym, -
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) odpowiednio do potrzeb i zalozen planowanej
inwestycji, - opracowanie projektéw organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia rob6t odpowiednio
do potrzeb i zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektéw obiektéw tymczasowych i 4_7(
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towarzyszacych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie wytycznych
zagospodarowania terenu budowy odpowiednio do potrzeb i zatozefi planowanej inwestycji. Budynek
Kotlowni Nr 2 zostanie zlokalizowany naprzeciwko budynku elektrocieplowni gazowej w miejscu po
zasypanych zbiornikach magazynowych wody na dziatce Nr 1540/161. Uktadu konstrukcyjny posadowienia
budynku nalezy dostosowa¢ do istniejacych $cian Zelbetowych zbiornikéw bez koniecznoécei ich skucia.
Zamawiajacy dysponuje petng inwentaryzacjg geodezyjna §cian zbiornikow. Budynek Kotlowni Nr 2: bryta
budynku prosta, budynek jednokondygnacyjny niski o konstrukcji stalowej z wykoficzeniem $cian plytami
warstwowymi, o réwnej wysokosci kazdej $ciany, zakoficzony attyka z kazdej strony. Dach dwu lub
Jjednospadowy. Budynek wyposazony w bramy rolowane i drzwi otwierane na zewnatrz. Okna w postaci
na$wietla na catej szerokosci §ciany nad brama (elewacja zachodnia). W budynku Kotlowni Nr 2
zabudowane zostang dwa kotty wodne: a) kociot KGW-1 o mocy cieplnej 8,0 MWt z ekonomizerem wodnym
- zadanie nr 2, b) kociot KGW-2 o mocy cieplnej 6,0 MWt - zadanie nr 3. Pomigdzy projektowanym nowym
budynkiem Kottowni Nr 2, a istniejacym budynkiem elektrocieptowni nalezy zabudowa¢ estakade,
zapewniajgcg przeswit do istniejacej niwelety drogi min. 4,80 m. Na estakadzie nalezy poprowadzi¢ rurociagi
wody grzewczej 2xDN200, gazu zasilajacego kotly, sieé cyfrows i zasilanie elektryczne obiektu. Z uwagi na
niewielkg kubaturg nowego budynku Kotlowni Nr 2 powietrze do spalania nalezy doprowadzi¢ z zewnatrz
kanatami poprowadzonymi w przyziemiu. Kazdy z kottéw bedzie posadowiony na wilasnych fundamentach i
bedzie posiadat odrgbny uktad odprowadzania spalin z emitorami o konstrukcji samonoéne;j,
zlokalizowanymi na fundamentach poza budynkiem kottowni. Przy projektowaniu fundamentéw pod kotty
wykonawca winien zatozy¢ wykonanie posredniego fundamentowania np. poprzez zastosowania palowania.
Wiynika to z faktu, Ze obecnie zbiorniki sa zasypane warstwa gruzu i ziemi o grubosci ok. 2,5 - 4,5 m od
poziomu terenu do dna Zelbetowego. Grunt nie jest ustabilizowany. To samo dotyczy fundamentéw kominéw
kott6w. Charakterystyczne parametry budynku Kotlowni Nr 2: a) powierzchnia zabudowy: ok. 215,0 m2, b)
powierzchnia uzytkowa budynku: ok. 194,0 m2, c) ilo$¢ kondygnacji naziemnych: 1, d) wysoko$¢ catkowita
budynku (z attyka): ok. 6,6 m, ¢) kubatura brutto: ok. 1.100,0 m3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe:
a) stopy i fawy fundamentowe: wykonane jako zelbetowe wylewane na mokro b) $ciany podwalinowe
zewngtrzne: zelbetowe prefabrykowane, ocieplone metoda lekka mokrg, ¢) posadzka betonowa zacierana na
gladko, powierzchniowo utwardzona, d) gtéwna konstrukcja nosna: stalowa ramowa spawana, e) konstrukcja
dachu: stropodach lekki na konstrukcji z blachy stalowe;j trapezowe;j f) pokrycie dachu: z folii
termozgrzewalnej lub papy NRO, g) obrobki blacharskie: systemowe i wykonywane na zaméwienie z blachy
stalowej ocynkowanej, powlekanej lakierem poliestrowym, h) lekka $ciana oslonowa: z plyt warstwowych
prefabrykowanych, rdzefi izolacyjny z pianki IPN o grubosci 100 mm (U=0,23W/m2xK), kolor zewngtrzny
RAL7016, kolor wewngtrzny RAL9002, i) brama rolowana: szt. 2, systemowa, rdzefi izolacyjny z pianki IPN
(U=1,5W/m2xK), kolor zewnetrzny RAL7016, kolor wewnetrzny RAL9002, otwierana elektrycznie z

mozliwoscig rgczng, wymiar 3,4/3,8 m, j) drzwi zewnetrzne: szt. 1, ocieplane, rdzefi izolacyjny zp/étz;i IPN
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lub welny mineralnej (U=1,5W/m2xK), kolor zewn¢trzny RAL7016, kolor wewngtrzny RAL9002,
wyposazone w samozamykacz, przystosowane do kontroli dostgpu wejscia, wymiar 1,0/2,0 m, k) okna: szyba
zespolona na ramie aluminiowej (U=1,1W/m2xK dla calosci okna), kolor RAL7016, powierzchnia ok. 16,8
m2, w tym ok. 30% powierzchni uchylnej. Budynek Kottowni Nr 2 musi posiada¢ wszystkie instalacje
technicznego wyposazenia, w szczegolnosci: a) oswietlenie wewngtrzne, b) gniazda wtykowe 230V i 400V,
¢) instalacja wody zimnej (zlew techniczny i cele zmywne posadzki), d) kanalizacja technologiczna, €)
wentylacja, f) ogrzewanie elektryczne (aparat grzewczo-wentylacyjny) z uktadem regulacyjnym temperatury
zadanej, g) odwodnienie dachu podci$nieniowe, h) p.poz., i) okablowanie do drzwi zewngtrznych
umozliwiajace w przyszlo$ci przez Zamawiajacego zamontowanie kontroli dostgpu. j) przylacze wody
zimnej, k) przylacze kanalizacji deszczowej, 1) przytacze kanalizacji technologicznej ze studnia schladzajaca,
1) przylacze elektryczne potrzeb wiasnych obiektu i urzadzen technologicznych, m) wyprowadzenie mocy
cieplnej z kotléw wodnych nalezy doprowadzié¢ do istniejgcych kolektorow (zasilanie / powr6t) znajdujacych
si¢ w budynku elektrocieptowni gazowej (pomieszczenie kotla odzysknicowego. n) przylacze cyfrowe
zapewniajgce wyprowadzenie sygnatow z urzadzen technologicznych, kontroli dostgpu i kamer. o) dojazd do
budynku Kottowni Nr 2 na calej jego szerokosci nalezy potaczy¢ nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci
8 cm z istniejgcg drogg. Wytrzymatos$¢ drogi dla ruchu cigzkiego. Wokoét budynku kottowni nalezy wykonaé
opaske szerokosci 60 cm z kostki betonowej o grubosci 6 cm. Wykonawca przed rozpoczgciem prac
projektowych powinien wykona¢: a) potwierdzenia badz weryfikacji danych wyj$ciowych do projektowania
przygotowanych przez Zamawiajgcego (zatozen bilansowych i jako§ciowych, zatozeh do modernizacji i
rozbudowy istniejgcego systemu sterowania i wizualizacji calego obiektu) i w uzasadnionych wypadkach
dostosuje je tak, aby zagwarantowa¢ osiggni¢cie wymagan zawartych w PFU, b) wszystkie badania i analizy
uzupetniajace niezbedne dla prawidlowego wykonania czg¢$ci przedmiotu zaméwienia, ¢) potwierdzenia badz
weryfikacji dotychczasowych zalozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zalozenia tak, aby
zagwarantowaé osiggniecie wymagan zawartych w PFU oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez
Zamawiajacego informacje dotyczace probleméw, d) dokumentacje fotograficzng terenu budowy, zatwierdzi¢
ja i zdeponowa¢ u Zamawiajacego. Uwaga: W ramach tego zadania Zamawiajacy dopuszcza alternatywna
lokalizacje kottowni w budynku istniejacej hali turbiny TG-1. Alternatywna lokalizacja uzalezniona jest od
uzyskania przez Zamawiajacego prawa do dysponowania w/w nieruchomoscia na cele inwestycyjne. 2) Etap
IT - wykonanie rob6t budowlanych , technologicznych i montazowych na podstawie opracowane;j przez
wykonawce, a zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust.2 pkt 1)
powyzej ( Etap 1) zgodnie z dokumentami zezwalajgcymi na prowadzenie rob6t budowlanych w zakresie, w
jakim wymaga tego Prawo budowlane i harmonogramem rzeczowo — finansowym. Etap ten obejmuje w
szczegoblnosci: a) budowg kompletnego, nowego budynku Kotlowni nr 2 z niezbgdnym wyposazeniem
technicznym (woda zimna do celow zmywnych posadzki, woda zimna ze zlewem technicznym, kanalizacja

technologiczna, kanalizacja deszczowa, instalacje elektryczne, o§wietlenie, gniazda wtykowe, instalgcja
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cyfrowa, ogrzewania), b) estakadg dla rurociggéw i przytaczy kablowych, c) kompletne rurociagi
poszczegolnych instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze, zabezpieczenie
antykorozyjne, izolacje termiczne z welny z plaszczem z blachy aluminiowej (na zewnatrz) i z folii
aluminiowej (wewnatrz), wg standardu Zamawiajacego, oznakowania rurociaggéw i armatury oraz urzadzen,
d) wymagane przylacza do budynku Kotlowni Nr 2: woda zimna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
technologiczna, elektryczne, cyfrowe, e) przytacze gazu ziemnego od skrzynki gazowej na §cianie budynku
elektrocieplowni gazowej do budynku Kottowni Nr 2 wraz z uktadem zaporowym i redukcyjnym na §cianie
budynku, f) rurocigg wody (zasilanie / powr6t) — od kolektora kotla odzysknicowego do Kotlowni Nr 2 wraz
z armaturg odcinajaca, g) inne roboty budowlane inne prace niezbgdne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zaméwienia, w tym migdzy innymi: - konstrukcje wsporcze pod rurociagi, urzadzenia i
pompowni¢ wody zasilajacej, - kompletne rurociagi poszczegélnych instalacji, w tym rury, ksztaltki,
zawieszenia i konstrukcje wsporcze, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z welny z plaszczem z
blachy aluminiowej (na zewnatrz) i z folii aluminiowej (wewnatrz), wg standardu Zamawiajacego,
oznakowania rurociggéw i armatury oraz urzadzef, - oznakowanie oraz zabezpieczenie przej ¢tego terenu
budowy na czas robdt, - organizacj¢ zaplecza, - wytyczenie geodezyjne, - organizacje dojs¢ i dojazdéw do
posesji w trakcie prowadzenia robét, - zapewnienie nadzoru zarzadcéw sieci wynikajace z uzgodnien, -
biezacy wywoz materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy i ich utylizacja na wiasny koszt, - zapewnienie
kierownika budowy, kierownikéw rob6t wymaganych branz oraz nadzoru autorskiego projektantéw, -
wykonanie robét naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek realizacji robot
ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych, - uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych,
przywrocenie terenu budowy do stanu pierwotnego. 3) Etap II - wykonanie innych prac niezbednych do
zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczego6lnosci: a) wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej z
naniesionymi zmianami w trakcie robét, b) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezacej (roboty
zanikowe), c) wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy
wymagane) opisanej i skompletowanej w dwoch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta, d)
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w
przypadku jej niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzadcami sieci odpowiednich branz
wraz z zestawieniem iloSci wykonanych robot, e) uzyskanie atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz
o$wiadczenia kierownika budowy potwierdzajgcego, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane, f) uzyskanie wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczen z wynikami
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb i sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych i
rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen), g) przeprowadzenie wszystkich wymaganych badan,
pomiaréw, prob po montazowych, ptukan, testow i sprawdzen w tym: pomiary miejscowe parametrow

mediow : licznik gazu, licznik ciepta w parze, licznik wody zasilajacej, licznik wody zimnej z Womiary
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z urzadzen nalezy doprowadzié do systemu nadrzg¢dnego a liczniki nalezy doposazy¢ w lokalne karty
pamigci), pomiar energii cieplnej wg wymagan Zamawiajacego (woda goraca, para wodna), h) odbior
urzadzen przez Urzad Dozoru Technicznego, i) wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowa
zainstalowanych maszyn i urzadzen w jezyku polskim, j) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji maszyn
i urzadzen oraz eksploatacji w jezyku polskim, k) zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i urzadzen wraz z
protokotami z przeprowadzenia prob gwarancyjnych w jezyku polskim, 1) zestawienie protokotéw z rozruchu
technologicznego, 1) protokét gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy, m) zestawienie
kodow zroédtowych produktow (programéw komputerowych wchodzacych w sktad oprogramowania
dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego oraz
skryptow konfiguracyjnych) systemu AKPiA, sterowania i wizualizacji, n) zestawienie innych wymaganych
dokumentéw, protokotéw i zaswiadczen z wynikami wykonanych badan, pomiar6w, przeprowadzonych prob
i sprawdzen (m. in. odbiorow technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen), o)
oswiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolil personel Zamawiajacego w
zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzadzen, p) przeprowadzenie wymaganych prob, testéw, rozruchow
technologicznych zgodnie z wymaganiami PFU, r) zestawienie dokumentow, ktorych dolagczenia do
zawiadomienia o zakoficzeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego, s) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie. Uwaga: W ramach tego zadania Zamawiajacy dopuszcza alternatywna lokalizacj¢ kottowni w
budynku istniejacej hali turbiny TG-1. Alternatywna lokalizacja uzalezniona jest od uzyskania przez
Zamawiajacego prawa do dysponowania w/w nieruchomoscia na cele inwestycyjne.

W ogloszeniu powinno by¢: CZESC IV — zadanie nr 4 - ,, Wykonanie Kotlowni Nr 2, polegajacej na
budowie budynku kotlowni z instalacjami technicznymi i technologicznymi wraz z zagospodarowaniem
terenu.” CZESC IV — Zadanie nr 4 obejmujace: 1) Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno -
uzytkowego (PFU) udostepnionego przez Zamawiajacego, wielobranzowej dokumentacji projektowe;j
(budowlano - wykonawczej) wraz z niezbednymi uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i
uzyskaniem ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na
budowe polegajacej na budowie budynku kottowni z instalacjami technicznymi i technologicznymi wraz
zagospodarowaniem terenu. Dokumentacja projektowa powinna obejmowa¢: a) Opracowania
przedprojektowe (OP), b) Projekt koncepcyjny (PK), c) Projekt budowlany (PB), d) Projekt wykonawczy
(PW), e) wykonanie nast¢pujacego zakresu prac: - analizy materialéw dostarczonych przez Zamawiajacego -
Programu funkcjonalno - uzytkowego w zakresie oceny lokalizacji planowanej inwestycji, oceny
uwarunkowan technicznych i srodowiskowych, oceny dostgpnosci komunikacyjnej, oceny dostgpnosci
infrastruktury technicznej i zaopatrzenia mediéw oraz oceny ekonomicznej oplacalnosci inwestycji, -

okreslenie charakterystycznych parametrow funkcjonalno-przestrzennych inwestycji, wzajemnych relacji

przestrzennych pomiedzy poszczeg6lnymi jej elementami, ich wielko$ci, ustalenie zasady zabudowy, j
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gabarytéw oraz skutkéw przyjetych rozwiazan dla planowanej inwestycji: w tym analiza chtonnosci terenu,
analiza akustyczna i zanieczyszczen, analiza warunkéw posadowienia, analiza oddziatywania inwestycji na
Srodowisko, analiza celowosci, - uzyskanie i aktualizacja mapy do celow projektowych, - ustalenie zakresu
badan geologiczno- hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zatozef planowanej inwestycji, -
uzyskanie zapewniefi i warunk6w przylaczenia mediéw, - uzyskanie innych niezbednych opinii, uzgodnief,
decyzji poza wymienionymi powyzej, - opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem
odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czgsci drogowej
odpowiednio do potrzeb i zalozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czesci konstrukcyjnej
odpowiednio do potrzeb i zatozef planowanej inwestycji, - opracowanie projektu sieci zewng¢trznych
odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu o§wietlenia odpowiednio
do potrzeb i zatozef planowanej inwestycji, - opracowanie specjalistycznej technologii obiektu odpowiednio
do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie koncepcji ochrony przeciwpozarowej
odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie Projektu wykonawczego PwW)w
zakresie niezbednym do uzupeienia Projektu Budowlanego (PB) dla poszczegélnych branz, - opracowanie
Projektu technologicznego (PT) w zakresie niezbgdnym do uzupeknienia Projektu budowlanego (PB) dla
poszczegolnych branz, - opracowanie dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i
prob gwarancyjnych potwierdzajace osiggnigcie deklarowanych parametréw technicznych), - opracowanie
instrukcji eksploatacji i Kottowni Nr 2, - opracowanie instrukcji obstugi calego systemu sterowania praca
obiektu, zawierajacg zakres projektowany i stan istniejacy, - opracowanie instrukcji obstugi catego systemu
wizualizacji obiektu, zawierajaca zakres projektowany i stan istniejacy, - opracowanie kompletne;j
dokumentacji niezbgdnej do uzyskania w imieniu Zamawiajacego ,,Decyzji pozwolenia na uzytkowanie”, o
ile bedzie ono wymagane, - opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB) dla poszczegblnych branz, - opracowanie zbiorczego zestawienia kosztow
zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen elementow robét podlegajacych odbiorom czgSciowym, -
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) odpowiednio do potrzeb i zatozef planowane;j
inwestycji, - opracowanie projektow organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia robét odpowiednio
do potrzeb i zatozef planowanej inwestycji, - opracowanie projektéw obiektéw tymczasowych i
towarzyszacych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie wytycznych
zagospodarowania terenu budowy odpowiednio do potrzeb i zalozen planowanej inwestycji. Budynek
Kotlowni Nr 2 zostanie zlokalizowany naprzeciwko budynku elektrocieptowni gazowej w miejscu po
zasypanych zbiomikach magazynowych wody na dziatce Nr 1540/161. Uktadu konstrukcyjny posadowienia
budynku nalezy dostosowa¢ do istniejacych §cian zelbetowych zbiornikéw bez koniecznosci ich skucia.
Zamawiajacy dysponuje pelng inwentaryzacja geodezyjng $cian zbiornikéw. Budynek Kottowni Nr 2: bryla
budynku prosta, budynek jednokondygnacyjny niski o konstrukeji stalowej z wykoficzeniem $cian plytami
warstwowymi, o réwnej wysokosci kazdej $ciany, zakoniczony attyka z kazdej strony. Dach dwu lub /¥ -
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jednospadowy. Budynek wyposazony w bramy rolowane i drzwi otwierane na zewnatrz. Okna w postaci
naswietla na calej szeroko$ci §ciany nad bramg (elewacja zachodnia). W budynku Kottowni Nr 2 zabudowane
zostang dwa kotly wodne: a) kociot KGW-1 o mocy cieplnej 8,0 MWt (+/- 10% mocy znamionowe;j kotla) z
ekonomizerem wodnym - zadanie nr 2, b) kociot KGW-2 uzywany o mocy cieplnej 6,0 MWt - zadanie nr 3.
Kociotl dostarcza Zamawiajacy. Pomigdzy projektowanym nowym budynkiem Kotlowni Nr 2, a istniejacym
budynkiem elektrocieptowni nalezy zabudowa¢ estakadg, zapewniajaca przeswit do istniejacej niwelety drogi
min. 4,80 m. Na estakadzie nalezy poprowadzi¢ rurociagi wody grzewczej 2xDN200, gazu zasilajacego kotly,
sie¢ cyfrows i zasilanie elektryczne obiektu. Z uwagi na niewielkg kubatur¢ nowego budynku Kotlowni Nr 2
powietrze do spalania nalezy doprowadzi¢ z zewnatrz kanatami poprowadzonymi w przyziemiu. Kazdy z
kottéw bedzie posadowiony na wlasnych fundamentach i bedzie posiadat odrebny uktad odprowadzania
spalin z emitorami o konstrukcji samono$nej, zlokalizowanymi na fundamentach poza budynkiem kottowni.
Przy projektowaniu fundamentow pod kotly wykonawca winien zalozy¢ wykonanie posredniego
fundamentowania np. poprzez zastosowania palowania. Wynika to z faktu, ze obecnie zbiorniki sa zasypane
warstwg gruzu i ziemi o grubosci ok. 2,5 m od poziomu terenu do dna Zelbetowego. Grunt nie jest
ustabilizowany. To samo dotyczy fundamentéw komindéw kotlow. Charakterystyczne parametry budynku
Kotlowni Nr 2: a) powierzchnia zabudowy: ok. 215,0 m2, b) powierzchnia uzytkowa budynku: ok. 194,0 m2,
c) ilo$¢ kondygnacji naziemnych: 1, d) wysokos¢ catkowita budynku (z attyka): ok. 6,6 m, e) kubatura brutto:
ok. 1.100,0 m3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe: a) stopy i fawy fundamentowe: wykonane jako
zelbetowe wylewane na mokro b) §ciany podwalinowe zewngtrzne: zelbetowe prefabrykowane, ocieplone
metodg lekka mokra, c) posadzka betonowa zacierana na gladko, powierzchniowo utwardzona, d) giowna
konstrukcja no$na: stalowa ramowa spawana, ¢) konstrukcja dachu: stropodach lekki na konstrukcji z blachy
stalowej trapezowej f) pokrycie dachu: z folii termozgrzewalnej lub papy NRO, g) obrobki blacharskie:
systemowe i wykonywane na zamowienie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej lakierem
poliestrowym, h) lekka Sciana ostonowa: z ptyt warstwowych prefabrykowanych, rdzen izolacyjny z pianki
IPN o grubosci 100 mm (U=0,23W/m2xK), kolor zewnetrzny RAL7016, kolor wewngtrzny RAL9002, 1)
brama rolowana: szt. 2, systemowa, rdzen izolacyjny z pianki IPN (U=1,5W/m2xK), kolor zewn¢trzny
RAL7016, kolor wewnetrzny RAL9002, otwierana elektrycznie z mozliwoscig r¢czng, wymiar 3,4/3,8 m, j)
drzwi zewngtrzne: szt. 1, ocieplane, rdzen izolacyjny z pianki IPN lub welny mineralnej (U=1,5W/m2xK),
kolor zewnetrzny RAL7016, kolor wewnetrzny RAL9002, wyposazone w samozamykacz, przystosowane do
kontroli dostgpu wejécia, wymiar 1,0/2,0 m, k) okna: szyba zespolona na ramie aluminiowej (U=1,1W/m2xK
dla cato$ci okna), kolor RAL7016, powierzchnia ok. 16,8 m2, w tym ok. 30% powierzchni uchylne;j.
Budynek Kotlowni Nr 2 musi posiada¢ wszystkie instalacje technicznego wyposazenia, w szczeg6lnosci: a)
oSwietlenie wewngtrzne, b) gniazda wtykowe 230V i 400V, c) instalacja wody zimnej (zlew techniczny i cele
zmywne posadzki), d) kanalizacja technologiczna, ) wentylacja, f) ogrzewanie elektryczne (aparat
grzewczo-wentylacyjny) z uktadem regulacyjnym temperatury zadanej, g) odwodnienie dachu l(/ '
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podci$nieniowe, h) p.poz., i) okablowanie do drzwi zewnetrznych umozliwiajace w przysztoéci przez
Zamawiajacego zamontowanie kontroli dostgpu. j) przyltacze wody zimnej, k) przylacze kanalizacji
deszczowej, 1) przytacze kanalizacji technologiczne;j ze studnia schtadzajgca, 1) przylacze elektryczne potrzeb
wlasnych obiektu i urzadzen technologicznych, m) wyprowadzenie mocy cieplnej z kotléw wodnych nalezy
doprowadzi¢ do istniejacych kolektorow (zasilanie / powrét) znajdujacych sie w budynku elektrocieptowni
gazowej (pomieszczenie kotla odzysknicowego. n) przylacze cyfrowe zapewniajace wyprowadzenie
sygnalow z urzadzeti technologicznych, kontroli dostgpu i kamer. o) dojazd do budynku Kottowni Nr 2 na
calej jego szerokosci nalezy polaczy¢ nawierzchnia z kostki betonowej o grubo$ci 8 cm z istniejgcg drog.
Wytrzymato$¢ drogi dla ruchu cigzkiego. Wokét budynku kottowni nalezy wykona¢ opaske szeroko$ci 60 cm
z kostki betonowej o grubosci 6 cm. Wykonawca przed rozpoczgciem prac proj ektowych powinien wykona¢:
a) potwierdzenia badz weryfikacji danych wyjéciowych do projektowania przygotowanych przez
Zamawiajacego (zatozen bilansowych i jako$ciowych, zatozen do modernizacji i rozbudowy istniejgcego
systemu sterowania i wizualizacji catego obiektu) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby
zagwarantowac osiagnigcie wymagan zawartych w PFU, b) wszystkie badania i analizy uzupetniajace
niezbgdne dla prawidtowego wykonania czgsci przedmiotu zaméwienia, ¢) potwierdzenia badz weryfikacji
dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowagé
osiggnigcie wymagan zawartych w PFU oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez Zamawiajacego
informacje dotyczace probleméw, d) dokumentacje fotograficzna terenu budowy, zatwierdzi¢ jg i
zdeponowa¢ u Zamawiajacego. Uwaga: W ramach tego zadania Zamawiajacy dopuszcza alternatywng
lokalizacjg kotlowni w budynku istniejacej hali turbiny TG-1. Alternatywna lokalizacja uzalezniona jest od
uzyskania przez Zamawiajacego prawa do dysponowania w/w nieruchomoscia na cele inwestycyjne. 2) Etap
II - wykonanie rob6t budowlanych , technologicznych i montazowych na podstawie opracowanej przez
wykonawcg, a zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust.2 pkt 1)
powyzej ( Etap I') zgodnie z dokumentami zezwalajagcymi na prowadzenie robét budowlanych w zakresie, w
Jakim wymaga tego Prawo budowlane i harmonogramem rzeczowo — finansowym. Etap ten obejmuje w
szczegblnosci: a) budowg kompletnego, nowego budynku Kotlowni nr 2 z niezbgdnym wyposazeniem
technicznym (woda zimna do celéw zmywnych posadzki, woda zimna ze zlewem technicznym, kanalizacja
technologiczna, kanalizacja deszczowa, instalacje elektryczne, o§wietlenie, gniazda wtykowe, instalacja
cyfrowa, ogrzewania), b) estakad¢ dla rurociagéw i przylaczy kablowych, c) kompletne rurociagi
poszczegolnych instalacji, w tym rury, ksztaltki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze, zabezpieczenie
antykorozyjne, izolacje termiczne z welny z plaszczem z blachy aluminiowej (na zewnatrz) i z folii
aluminiowej (wewnatrz), wg standardu Zamawiajgcego, oznakowania rurociaggow i armatury oraz urzadzen,
d) wymagane przylacza do budynku Kotlowni Nr 2: woda zimna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
technologiczna, elektryczne, cyfrowe, e) przyltacze gazu ziemnego od skrzynki gazowej na $cianie bud

elektrocieplowni gazowej do budynku Kotlowni Nr 2 wraz z uktadem zaporowym i redukcyjnym na §ci
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budynku, f) rurocigg wody (zasilanie / powrot) — od kolektora kotla odzysknicowego do Kotlowni Nr 2 wraz
z armaturg odcinajaca, g) inne roboty budowlane inne prace niezb¢dne do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia, w tym migdzy innymi: - konstrukcje wsporcze pod rurociagi, urzadzenia i
pompowni¢ wody zasilajgcej, - kompletne rurociagi poszczegdlnych instalacji, w tym rury, ksztattki,
zawieszenia i konstrukcje wsporcze, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z welny z plaszczem z
blachy aluminiowej (na zewnatrz) i z folii aluminiowej (wewnatrz), wg standardu Zamawiajacego,
oznakowania rurociggéw i armatury oraz urzadzef, - oznakowanie oraz zabezpieczenie przej¢tego terenu
budowy na czas robét, - organizacje zaplecza, - wytyczenie geodezyjne, - organizacj¢ dojs¢ i dojazdow do
posesji w trakcie prowadzenia robét, - zapewnienie nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien, -
biezacy wywoz materialow nieuzytecznych z terenu budowy i ich utylizacja na wlasny koszt, - zapewnienie
kierownika budowy, kierownikoéw robdt wymaganych branz oraz nadzoru autorskiego projektantow, -
wykonanie rob6t naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek realizacji robot
ulegl pogorszeniu, w tym robot odtworzeniowych, - uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych,
przywrocenie terenu budowy do stanu pierwotnego. 3) Etap II - wykonanie innych prac niezb¢dnych do
zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci: a) wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej z
naniesionymi zmianami w trakcie robot, b) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezacej (roboty
zanikowe), ¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy
wymagane) opisanej i skompletowanej w dwoch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta, d)
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w
przypadku jej niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzagdcami sieci odpowiednich branz
wraz z zestawieniem ilo§ci wykonanych robdét, €) uzyskanie atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz
o$wiadczenia kierownika budowy potwierdzajacego, ze wbudowane wyroby budowlane s zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane, f) uzyskanie wymaganych dokument6éw, protokotéw i zaswiadczen z wynikami
wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych préb i sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych i
rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen), g) przeprowadzenie wszystkich wymaganych badaf,
pomiaréw, préb po montazowych, plukan, testow i sprawdzen w tym: pomiary miejscowe parametrow
mediéw : licznik gazu, licznik ciepta w parze, licznik wody zasilajacej, licznik wody zimnej z SUW (pomiary
z urzadzen nalezy doprowadzi¢ do systemu nadrze¢dnego a liczniki nalezy doposazy¢ w lokalne karty
pamigci), pomiar energii cieplnej wg wymagan Zamawiajacego (woda goraca, para wodna), h) odbior
urzgdzen przez Urzad Dozoru Technicznego, i) wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowa
zainstalowanych maszyn i urzadzen w jgzyku polskim, j) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji maszyn
i urzadzen oraz eksploatacji w jezyku polskim, k) zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i urzadzen wraz z
protokotami z przeprowadzenia prob gwarancyjnych w jezyku polskim, 1) zestawienie protokotéw z rozruchu

technologicznego, 1) protoké6t gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy, m) zestawi
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kodow zrodtowych produktéw (programéw komputerowych wehodzacych w sktad oprogramowania
dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego oraz
skryptéw konfiguracyjnych) systemu AKPiA, sterowania i wizualizacji, n) zestawienie innych wymaganych
dokumentéw, protokotéw i zaswiadczen z wynikami wykonanych badafi, pomiaréw, przeprowadzonych préb
i sprawdzen (m. in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen), o)
o$wiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, Ze przeszkolit personel Zamawiajacego w
zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzadzen, p) przeprowadzenie wymaganych préb, testow, rozruchéw
technologicznych zgodnie z wymaganiami PFU, r) zestawienie dokumentéw, ktérych dotaczenia do
zawiadomienia o zakoficzeniu budowy, obicktu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego, s) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie. Uwaga: W ramach tego zadania Zamawiajacy dopuszcza alternatywna lokalizacj¢ kottowni w
budynku istniejacej hali turbiny TG-1. Alternatywna lokalizacja uzalezniona jest od uzyskania przez

Zamawiajacego prawa do dysponowania w/w nieruchomoécia na cele inwestycyjne.
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