Andrychdw, dnia 28.07.2020r.

Nr nadany przez Zamawiajacego: 4 /06 /2020

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

»Budowa kotfowni gazowych wraz z instalacjami
i robotami towarzyszqcymi na terenie elektrociepfowni
w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83”
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SPIS TRESCI — Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia

1 Nazwa oraz adres Zamawiajgcego.

] Tryb udzielenia zamdwienia.

it Opis przedmiotu zamdwienia.

v Warunki realizacji przedmiotu zamowienia.

Vv Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkdw.

Va  Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

VI Wykaz o$wiadczer lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz

braku podstaw do wykluczenia.

VIl Informacje o sposobie porozumiewania sie¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen

lub dokumentdéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami.

VIIl Wymagania dotyczace wadium.

IX Termin zwigzania oferta.

X  Opis sposobu przygotowania ofert.

Xl Miejsce oraz termin sktadania ofert.

XIl  Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Xill Opis sposobu obliczenia ceny.

XIV Opis kryteridw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia

tych kryteridéw i sposobu oceny ofert

XV Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

w sprawie zamdwienia publicznego.

XVl Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVII Istotne dia stron postanowienia umowy.

XVIII Podwykonawcy.

XIX Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujgcych Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamowienia.

XX Obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO dotyczacy zbierania danych osobowych bezposrednio od
osoby fizycznej, ktérej dane dotyczg, w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego.

XX Postanowienia koricowe.

UWAGA
Zastosowane skroty:
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2 2019 r., poz. 1843 z pdzniejszymi
zZmianami).

WYKONAWCA POWINIEN DOKtADNIE ZAPOZNAC SIE Z NINIEJSZA SIWZ
1 ZtOZY€ OFERTE ZGODNIE Z JE) WYMAGANIAMI.
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. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy:
AEC Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia reprezentowana przez Mirostawa Nowaka — Prezesa Zarzadu
tel. (33) 443 40 50,
fax: (33) 443 40 53
e-mail: aec@aecandrychow.pl
www.aec.info.pl
Adres Zamawiajacego: 34-120 Andrychéw, ul. Batorego 24

Adres korespondencyijny: 34-120 Andrychdw, ul. Krakowska 83

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z

pdin. zmianami), zwanej dalej ,,ustawg PZP”.

2. Wartos¢ zaméwienia jest mniejsza niz kwoty okreélone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych, tj. ponizej tzw. ,,progéw unijnych”.

3. W toku postgpowania, Zamawiajacy zastosuje tzw. ,procedure odwrécong”, okreslong w art. 24aa ustawy
PZP. Zamawiajgcy nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawcéw (ocena spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie bada wszystkich wstepnych oéwiadczen
wykonawcéw, lecz w pierwszej kolejnosci dokonuje oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty
(art. 89 ust. 1 ustawy PZP) oraz kryteriéw oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wytacznie
w odniesieniu do Wykonawcy, ktérego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, dokona oceny
podmiotowej wykonawcy, tj. zbada os$wiadczenie wstepne, a nastepnie wezwie Wykonawce do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oéwiadczeri lub dokumentéw

wskazanych w dziale VI SIWZ.

4. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawcéw w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia stosuje sie przepisy powofanej ustawy PZP oraz aktéw wykonawczych wydanych na jej
podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

(Dz. U. 2 2019r., poz. 1145 ze zm.).

5. Zaméwienie jest dofinansowane ze $rodkéw Gminy Andrychéw, pozyskanych z Wojewddzkiego Funduszu

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu ,Ochrona powietrza —
Modernizacja Kottowni”.

Ill. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia realizowanego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie kompletnych

dwéch kottowni gazowych wraz z robotami towarzyszacymi dla zadania inwestycyjnego pn.:

»Budowa kotlowni gazowych wraz z instalacjami i robotami towarzyszqcymi na terenie elektrocieptowni
w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83”

2. Przedmiot zaméwienia zostat podzielony na 4 czeéci — 4 zadania inwestycyine:

CZESC | - zadanie nr 1 — ,,Wykonanie Kottowni Nr 1, polegajgcej na zabudowie kotta gazowego, parowego

o wydajnosci 7,0 Mg/h pary (+/- 10% wydajnosci pary) z ekonomizerem wodnym i ukiadem odprowadzenia

spalin.”

CZESC 1l — zadanie nr 2 - ,,Wykonanie Kotfowni Nr 2, polegajqcej na zabudowie kotta gazowego, wodnego

o mocy 8,0 MWt (+/- 10% mocy znamionowej kotta) z ekonomizerem wodnym i uktadem odprowadzenia

spalin.”

CZESC lll — zadanie nr 3 - ,,Wykonanie Kottowni Nr 2, polegajqcej na zabudowie uiywanego kotta gazowego,
wodnego o mocy 6,0 MWt wraz z ukladem odprowadzenia spalin.” Kociof dostarcza Zamawiajgcy.
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CZESC IV _— zadanie nr 4 - ,Wykonanie Kotlowni Nr 2, polegajqcej na budowie budynku kotlowni
z instalacjami technicznymi i technologicznymi wraz z zagospodarowaniem terenu.”

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje dla kazdego zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej,
wykonanie prac projektowych, dostaw, robét budowlano-montazowych, uruchomienie wszystkich urzadzen
i instalacji, rozruch oraz dopuszczenie do uzytkowania kompletnych systeméw wytwarzania ciepta. Uktady
przeznaczone bedga do pracy ciagtej, polegajacej na produkcji energii cieplnej dla pokrycia potrzeb wtasnych
sieci dystrybucyjnych na terenie miasta Andrychowa oraz wspétpracy z istniejacymi zrédiami wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej na terenie elektrocieptowni.

4. Dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wykonawca winien uzyska¢ wszelkie niezbedne
dopuszczenia (w tym dla wszystkich zainstalowanych urzadzen, ktére wymagaja takiego dopuszczenia),
opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg, uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie obiektéw, dokonaé
przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie nadzoru i eksploatacji systemow.

5. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

5.1 CZESC I - Zadanie nr 1 obejmujace:

1) Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) udostepnionego przez
Zamawiajgcego, wielobranzowej dokumentacji projektowej (budowlano - wykonawczej) wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor
natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé:

a) Opracowania przedprojektowe (OP),

b) Projekt koncepcyjny (PK),

c) Projekt budowlany (PB),

d) Projekt wykonawczy (PW),

e) wykonanie nastepujgcego zakresu prac:

- analizy materiatéw dostarczonych przez Zamawiajacego - Programu funkcjonalno - uzytkowego w zakresie oceny
lokalizacji planowanej inwestycji, oceny uwarunkowar technicznych i Srodowiskowych, oceny dostepnosci
komunikacyjnej, oceny dostepnosci infrastruktury technicznej i zaopatrzenia medidéw oraz oceny ekonomicznej
optacalnosci inwestycji,

- okreslenie charakterystycznych parametréw funkcjonalno-przestrzennych inwestycji, wzajemnych relacji
przestrzennych pomiedzy poszczegdlnymi jej elementami, ich wielkos$ci, ustalenie zasady zabudowy, jej
gabarytdw oraz skutkéw przyjetych rozwigzan dla planowanej inwestycji: w tym analiza chtonnosci terenu,
analiza akustyczna i zanieczyszczen, analiza warunkéw posadowienia, analiza oddziatywania inwestycji na
srodowisko, analiza celowosci,

- uzyskanie i aktualizacja mapy do celéw projektowych,

- ustalenie zakresu badan geologiczno- hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej
inwestycji,

- uzyskanie zapewnien i warunkdw przylaczenia medidw,

- uzyskanie innych niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji poza wymienionymi powyzej,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej
inwestycji,
- opracowanie projektu w czesci drogowej odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,

- opracowanie projektu w czesci konstrukcyjnej odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,

- opracowanie projektu sieci zewnetrznych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,

- opracowanie projektu oswietlenia odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,

- opracowanie specjalistycznej technologii obiektu odpowiednio do potrzeb i zatozeri planowanej inwestycji,

- opracowanie koncepcji ochrony przeciwpozarowej odpowiednio do potrzeb i zatozer planowanej inwestycji,
- opracowanie Projektu wykonawczego (PW) w zakresie niezbednym do uzupetnienia Projektu Budowlanego
(PB) dla poszczegodlnych branz,

- opracowanie Projektu technologicznego (PT) w zakresie niezbednym do uzupetnienia Projektu budowlanego
(PB) dla poszczegdlnych branz,

(o
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- opracowanie dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i préb gwarancyjnych
potwierdzajgce osiagniecie deklarowanych parametréw technicznych),

- opracowanie instrukcji eksploatacji i Kottowni Nr 1,

- opracowanie instrukcji obstugi catego systemu sterowania praca obiektu, zawierajacg zakres projektowany
i stan istniejacy,

- opracowanie instrukcji obstugi catego systemu wizualizacji obiektu, zawierajgca zakres projektowany i stan
istniejacy,

- opracowanie kompletnej dokumentacji niezbednej do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego , Decyzji pozwolenia
na uzytkowanie”, o ile bedzie ono wymagane,

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dla
poszczeg6inych branz,

- opracowanie zbiorczego zestawienia kosztéw zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen elementéw robét
podiegajacych odbiorom czesciowym,

- opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) odpowiednio do potrzeb i zatozeri planowanej
inwestycji,

- opracowanie projektéw organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia robét odpowiednio do potrzeb
i zatozent planowanej inwestycji,

- opracowanie projektow obiektéw tymczasowych i towarzyszgcych odpowiednio do potrzeb i zatozen
planowanej inwestycji,

- opracowanie wytycznych zagospodarowania terenu budowy odpowiednio do potrzeb i zatozer planowane;j
inwestycji.

2) Etap Il - wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce, a zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1), zgodnie z decyzja
o pozwoleniu na budowe i harmonogramem rzeczowo - finansowo - terminowym, o ktérym mowaw § 6
umowy oraz skompletowanie wymaganych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)
dokumentéw na podstawie ktérych mozliwe bedzie uzytkowanie inwestycji (gdy wymagane).

Roboty budowlane obejmujg w szczegdlnosci nastepujgcy zakres:

a) wykonanie kompletnego Zrédta wytwarzania ciepta, sktadajgcego sie z nastepujacych gtéwnych urzadzen
i systemoéw:

- kociot gazowy parowy z wyposazeniem i z ekonomizerem wodnym,

- ukfad wody zasilajgcej ze zbiornikiem magazynowym wody i odgazowywaczem,

- system pomp wody zasilajacej z armatura regulacyjna, odcinajaca i automatyka,

- zbiornik kondensatu z systemem pomp kondensatu z armaturg regulacyjna, odcinajaca i automatyka,

- stacja wody uzdatnionej o wydajnosci 3,0 m3/h, ze zbiornikiem magazynowym wody o pojemnosci 3,0 m3,
wraz z doprowadzeniem wody surowej do stacji uzdatniania wody i odprowadzeniem $ciekéw do istniejacej
kanalizacji przemystowej,

- uktad odprowadzania spalin wraz z neutralizatorem skroplin,

- system zasilania w paliwo gazowe z wewnetrzne;j sieci zakladowej $redniego ciénienia DN100 (3 bar),

- wyprowadzenie mocy cieplnej w postaci pary wodnej z kotta parowego do istniejgce;j sieci dystrybucji, w tym
armatura regulacyjna, stacja redukcyjna i stacja schfadzajaca.

- wyprowadzenie mocy cieplnej w postaci wody goracej z ekonomizera kotta parowego do istniejacej
wymiennikowni, w tym uktad pompowy i armatura regulacyjna,

- rurocigg parowy z kotta ~ potaczenie z kolektorem pary zakoriczone armatura odcinajaca,

- instalacja odwodnien wraz z uktadem rozprezania i schfadzania,

- automatyczny uktad odsalania i odmulania wraz z odprowadzeniem $ciekéw z odsolin i odmulin kottéw do
istniejacej kanalizacji przemystowej,

- instalacja wewnetrzna gazu do palnika kotta,

b) kompletne rurociagi poszczegéinych instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze,
zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z wetny z ptaszczem z folii aluminiowej, wg standardu
Zamawiajacego, oznakowania rurociggéw i armatury oraz urzadzen,

c) uktad detekcji gazu w pomieszczeniu wymiennikowni z systemem optyczno-akustycznym i modutem
alarmowym,

d) zasilanie elektryczne i instalacja AKPIA potrzeb wtasnych kotta gazowego i urzadzen towarzyszacych od szaf
zasilajgco-sterowniczych do urzadzen:

- szafa zasilajgco-sterownicza kotfa parowego,
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- szafa zasilajgco-sterownicza uktadu wody zasilajgcej,
- szafa zasilajaco-sterownicza stacji uzdatniania wody,
- uktad regulacji parametréw pary z kotta,
- uktad regulacji wody goracej z ekonomizera wodnego,
e) zasilanie elektryczne szaf sterowniczych oraz wszystkich urzadzen dostarczanych przez wykonawce,
f) uktad automatyki i sterowania kottem gazowym i urzadzeniami towarzyszacymi oraz potgczenie
z istniejacym systemem produkcji i dystrybucji ciepta, sterowanym z istniejgcego nadrzednego systemu
automatyki, zarzgdzajacym pracy catej elektrocieptowni,
g) przebudowa istniejacego systemu SCADA w zakresie zabudowy kotta parowego i urzadzeri towarzyszacych,
h) rozbudowa istniejgcego nadrzednego uktadu sterowania praca catego obiektu Zamawiajgcego, w zwigzku
z przytaczeniem Kottowni Nr 1 i urzadzen towarzyszacych,
i) rozbudowa istniejgcego uktadu wizualizacji pracy catego obiektu Zamawiajacego, w zwigzku z przytaczeniem
Kottowni Nr 1i urzadzen towarzyszacych,
j) instalacja p.poz. oraz zabezpieczenie p.poz. wszystkich istniejgcych instalacji przechodzacych przez
projektowane przegrody wydzielenia pozarowego w pomieszczeniu Kottowni Nr 1,
k) przebudowa instalacji c.0. obiegu do ul. Zwirki i Wigury — $ciana pétnocna w Kottowni Nr 1,
1) system wentylacji obiektu,
1) wszystkie inne niezbedne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej wraz
z przebudowg wszystkich kolidujgcych instalacji z projektowanym uktadem,
m) przejscia p.poz. instalacji, wykonanie otworéw tymczasowych w $cianach pomieszczenia celem wprowadzenia
urzadzen, a takze ich odtworzenia,
n) roboty budowlane i konstrukcyjne zwigzane z posadowieniem kotta i komina w istniejgcym budynku,
o) przebudowa konstrukcji stropu w pomieszczeniu Kottowni Nr 1 (poz. +4,10m) w zwigzku z zabudowa
wyposazenia technicznego urzadzen Kottowni Nr 1,
p) remont ogdlny pomieszczenia wymiennikowni i Kottowni Nr 1,
r) zabudowa stacji redukcyjnej pary na instalacji dystrybucji pary wodnej w Kottowni Nr 1 {(w punkcie potaczenia
z projektowanym systemem,
s) inne roboty budowlane inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym
miedzy innymi:
- konstrukcje wsporcze pod rurociagi i urzgdzenia,
- zabudowa stolarki drzwiowej wewnetrznej pomiedzy pomieszczeniem Kottowni Nr 1 (poz. +4,10m), a halg
kottéw weglowych i hala turbiny parowej,
- zabudowa stolarki drzwiowej wewnetrznej w pomieszczeniu wymiennikowni (poz. +/-0,00m), zlokalizowanym
pod pomieszczeniem Kottowni Nr 1 do hali turbiny parowej,
- zabudowa stolarki drzwiowej zewnetrznej w pomieszczeniu Wymiennikowni (poz. +/-0,00m), zlokalizowanym
pod pomieszczeniem Kottowni Nr 1,
-zagospodarowanie terenu przylegtego umozliwiajgce obstuge i dojscie stuzb technicznych oraz estetyczny
wyglad,
t) wykonanie uktadéw regulacyjnych w zakresie:
- regulacja cisnienia pary z kotta,
- regulacja ci$nienia pary do sieci dystrybucyjnej
- regulacja temperatury wody z ekonomizera,
- automatyczne uzupetnianie wody w obiegu kotta parowego,
- automatyczne uzupetnianie wody w obiegu miejskiej sieci cieptowniczej i wspédtpraca z pompami
stabilizujgcymi ci$nienie w sieci,
- zdalne odczyty z licznika gazu, pary, wody goracej i wody uzupetniajgcej,
- pomiary zdalne ciénienia i temperatury,
u) wykonanie innych robét i prac niezbednych do zrealizowania robét budowlanych, miedzy innymi:
- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robét,
- organizacje zaplecza,
- wytyczenie geodezyjne,
- organizacje dojé¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robét,
- zapewnienie nadzoru zarzgdcdw sieci wynikajace z uzgodnien,
- biezgcy wywdz materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy i ich utylizacja na wtasny koszt,
- wykonanie robét naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek realizacji robot
ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych,
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- uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych, przywrécenie terenu budowy do stanu pierwotnego.
3) Etap Il - wykonanie innych prac niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci:

a) wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robét,

b) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe),

¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane)
opisanej i skompletowanej w dwéch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej
w przypadku jej niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzadcami sieci odpowiednich branz
wraz z zestawieniem ilosci wykonanych robét,

e) uzyskanie atestéw, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci oraz oéwiadczenia kierownika budowy
potwierdzajacego, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

f) uzyskanie wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczen z wynikami wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych préb i sprawdzer (m.in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i
urzadzen),

g) przeprowadzenie wszystkich wymaganych badan, pomiaréw, préb po montazowych, ptukan, testéw
i sprawdzeri w tym: pomiary miejscowe parametréw mediéw : licznik gazu, licznik ciepta w parze, licznik wody
zasilajacej, licznik wody zimnej z SUW (pomiary z urzadzen nalezy doprowadzié do systemu nadrzednego a
liczniki nalezy doposazy¢ w lokalne karty pamiegci), pomiar energii cieplnej wg wymagan Zamawiajgcego (woda
goraca, para wodna),

h) odbidr urzadzeri przez Urzad Dozoru Technicznego,

i) wykonanie dokumentaciji techniczno - rozruchowa zainstalowanych maszyn i urzadzen w jezyku polskim,

j) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji maszyn i urzadzett oraz eksploatacji w jezyku polskim,

k) zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i urzadzen wraz z protokotami z przeprowadzenia préb gwarancyjnych
w jezyku polskim,

1) zestawienie protokotéw z rozruchu technologicznego,

1) protokét gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy,

m) zestawienie kodéw Zrédtowych produktéw (programéw komputerowych wchodzacych w sktad
oprogramowania dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego w wyniku realizacji zadania
inwestycyjnego oraz skryptéw konfiguracyjnych) systemu AKPIA, sterowania i wizualizacji,

n) zestawienie innych wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczers z wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych préb i sprawdzer (m. in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnoéci dziatania
instalacji i urzadzen),

o) oswiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel Zamawiajacego
w zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzadzen,

p) przeprowadzenie wymaganych préb, testéw, rozruchéw technologicznych i ruchu prébnego 72 godzinnego
zgodnie z wymaganiami PFU,

r) zestawienie dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, obiektu budowlanego
lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego,

s) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

5.2 CZESC Il - Zadanie nr 2 obejmujace:

1) Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) udostepnionego przez
Zamawiajacego, wielobranzowej dokumentaciji projektowej (budowlano - wykonawczej) wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor
natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowa¢:

a) Opracowania przedprojektowe (OP),

b) Projekt koncepcyjny (PK),

c) Projekt budowlany (PB),

d) Projekt wykonawczy (PW),

e) wykonanie nastepujacego zakresu prac:
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- analizy materiatéw dostarczonych przez Zamawiajgcego - Programu funkcjonalno - uzytkowego w zakresie
oceny lokalizacji planowanej inwestycji, oceny uwarunkowan technicznych i srodowiskowych, oceny
dostepnosci komunikacyjnej, oceny dostepnosci infrastruktury technicznej i zaopatrzenia medidw oraz oceny
ekonomicznej optacalnodci inwestycji,

- okreslenie charakterystycznych parametréw funkcjonalno-przestrzennych inwestycji, wzajemnych relacji
przestrzennych pomiedzy poszczegéinymi jej elementami, ich wielkosci, ustalenie zasady zabudowy, jej
gabarytéw oraz skutkéw przyjetych rozwigzan dla planowanej inwestycji: w tym analiza chtonnosci terenu,
analiza akustyczna i zanieczyszczen, analiza warunkéw posadowienia, analiza oddziatywania inwestycji na
$rodowisko, analiza celowosci,

- uzyskanie i aktualizacja mapy do celéw projektowych,

- ustalenie zakresu badan geologiczno- hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej
inwestycji,

- uzyskanie zapewnien i warunkdéw przytaczenia medidéw,

- uzyskanie innych niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji poza wymienionymi powyze;j,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej
inwestycji,

- opracowanie projektu w czesci drogowej odpowiednio do potrzeb i zatozer planowanej inwestycji,

- opracowanie projektu w czesci konstrukcyjnej odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,

- opracowanie projektu sieci zewngtrznych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,

- opracowanie projektu o$wietlenia odpowiednio do potrzeb i zatozers planowanej inwestycji,

- opracowanie specjalistycznej technologii obiektu odpowiednio do potrzeb i zatozeri planowanej inwestycji,

- opracowanie koncepcji ochrony przeciwpozarowej odpowiednio do potrzeb i zatozert planowanej inwestycji,

- opracowanie Projektu wykonawczego (PW) w zakresie niezbednym do uzupetnienia Projektu Budowlanego
(PB) dla poszczegdlnych branz,

- opracowanie Projektu technologicznego (PT) w zakresie niezbednym do uzupetnienia Projektu budowlanego
(PB) dla poszczegolnych branz,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i préb gwarancyjnych
potwierdzajgce osiggniecie deklarowanych parametréw technicznych),

- opracowanie instrukcji eksploatacji i Kotfowni Nr 2,

- opracowanie instrukcji obstugi catego systemu sterowania pracg obiektu, zawierajaca zakres projektowany
i stan istniejacy,

- opracowanie instrukcji obstugi catego systemu wizualizacji obiektu, zawierajaca zakres projektowany i stan
istniejacy,

- opracowanie kompletnej dokumentacji niezbednej do uzyskania w imieniu Zamawiajacego ,Decyzji pozwolenia
na uzytkowanie”, o ile bedzie ono wymagane,

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dla
poszczegdlnych branz,

- opracowanie zbiorczego zestawienia kosztéw zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen elementéw robét
podlegajacych odbiorom cze$ciowym,

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) odpowiednio do potrzeb i zatozer planowane]j
inwestycji,

- opracowanie projektéw organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia robét odpowiednio do potrzeb
i zatozen planowanej inwestycji,

- opracowanie projektéw obiektéw tymczasowych i towarzyszacych odpowiednio do potrzeb i zatozen
planowanej inwestycji,

- opracowanie wytycznych zagospodarowania terenu budowy odpowiednio do potrzeb i zatozer planowanej
inwestycji.

2) Etap Il - wykonanie robé6t budowlanych , technologicznych i montazowych na podstawie opracowanej przez
wykonawce, a zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust.2 pkt 1)
powyzej (Etap | ) zgodnie z dokumentami zezwalajagcymi na prowadzenie robét budowlanych w zakresie, w
jakim wymaga tego Prawo budowlane i harmonogramem rzeczowo — finansowym. Etap ten obejmuje w
szczegdlnosci:

a) wykonanie kompletnego Zrédfa wytwarzania ciepta, sktadajgcego sie z nastepujacych gtéwnych urzadzen
i systemow:

- kociot gazowy, wodny z wyposazeniem i z ekonomizerem wodnym,



- uktad wody zasilajacej z systemem pomp, armatura regulacyjna, odcinajaca i automatyka,

- uktad odprowadzania spalin wraz z uktadem neutralizacji skroplin ze spalin,

- system zasilania w paliwo gazowe z wewnetrznej sieci zaktadowej $redniego cisnienia DN100 (3 bar),

- system pompy wody obiegowej kotta odzysknicowego PD-3 wraz z armaturg,

- przytacza wody zimnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacja technologicznej, elektrycznej, cyfrowej,

- wyprowadzenie mocy cieplnej w postaci wody goracej z kotta wodnego oraz ekonomizera do istniejgcej
wymiennikowni, w tym ukfad pompowy i armatura regulacyjna,

- rurociag wody (zasilanie / powrét) — od kolektora kotta odzysknicowego do Kottowni Nr 2 wraz z armatura
odcinajaca,

- rurociggi wody (zasilanie / powrét) w Kottowni Nr 2 wraz z armatura,

- instalacja odwodniert wraz z uktadem rozprezania i schiadzania,

- automatyczny uktad odmulania ze studnig schtadzajacy z odprowadzeniem odmulin do istniejgcej kanalizacji
przemystowej,

- instalacja wewnetrzna gazu do palnika kotta,

b) kompletne rurociagi poszczegéinych instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze,
zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z wetny z ptaszczem z folii aluminiowej, wg standardu
Zamawiajgcego, oznakowania rurociagéw i armatury oraz urzadzen,

c) uktad detekcji gazu w pomieszczeniu Kottowni Nr 2 z systemem optyczno-akustycznym i modutem alarmowym

d) instalacje elektryczne i instalacja AKPiA potrzeb wtasnych kotta gazowego i urzgdzeri towarzyszacych od szaf
zasilajgco-sterowniczych do urzgdzeni:

- szafa zasilajgco-sterownicza kotta wodnego,
- szafa zasilajgco-sterownicza uktadu wody zasilajacej, - uktad regulacji wody goracej z kotta,
- uktad regulacji wody goracej z ekonomizera wodnego,

e) zasilanie elektryczne szaf sterowniczych oraz wszystkich urzadzen dostarczanych przez wykonawce,

f) uktad automatyki i sterowania kottem gazowym wodnym i urzadzeniami towarzyszacymi oraz potaczenie
zistniejacym systemem produkgji i dystrybucji ciepta, sterowanym z istniejacego nadrzednego systemu
automatyki, zarzadzajacym praca catej elektrocieptowni,

8) przebudowa istniejacego systemu SCADA w zakresie zabudowy kotta wodnego i urzadzen towarzyszacych,

h) rozbudowa istniejacego nadrzednego uktadu sterowania pracg calego obiektu Zamawiajacego, w zwigzku
z przytaczeniem Kottowni Nr 2 i urzadzen towarzyszacych,

i} rozbudowa istniejacego uktadu wizualizacji pracy catego obiektu Zamawiajacego, w zwigzku z przytaczeniem
Kottowni Nr 2 i urzadzen towarzyszgcych,

j) instalacja p.poz. oraz zabezpieczenie p.poz. wszystkich istniejacych instalacji przechodzacych przez
projektowane przegrody wydzielenia pozarowego w pomieszczeniu Kottowni Nr 2,

k) system wentylacji obiektu,

) wszystkie inne niezbedne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej wraz z przebudowg
wszystkich kolidujacych instalacji z projektowanym uktadem,

1) przejscia p.poz. instalacji, wykonanie otworéw tymczasowych w $cianach pomieszczenia celem wprowadzenia
urzadzen, a takze ich odtworzenia,

m) roboty budowlane i konstrukcyjne zwigzane z posadowieniem kotta i komina,

n) wykonanie uktadéw regulacyjnych w zakresie:

- regulacja temperatury wody z kotta,

- regulacja temperatury wody z ekonomizera,

- wspdtpraca z pompami stabilizujacymi ciénienie w sieci,

- zdalne odczyty z licznika gazu, pary, wody goracej i wody uzupetniajace;j,

- pomiary zdalne cisnienia i temperatury, o) wykonanie innych robét i prac niezbednych do zrealizowania robét
budowlanych, miedzy innymi:

- konstrukcje wsporcze pod rurociagi, urzadzenia i pompownie wody zasilajacej,

- kompletne rurociagi poszczegéinych instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze,
zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z wetny z ptaszczem z blachy aluminiowej (na zewnatrz)

i z folii aluminiowej (wewnatrz), wg standardu Zamawiajacego, oznakowania rurociagéw i armatury oraz
urzadzen,

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robét,

- organizacje zaplecza,

- wytyczenie geodezyjne,

- organizacje dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robét,

’
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- zapewnienie nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien,

- biezacy wywoz materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy i ich utylizacja na wtasny koszt,

- wykonanie robét naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek realizacji robét ulegt
pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych,

- uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych, przywrdcenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

3) Etap Il - wykonanie innych prac niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robét,

b) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezacej (roboty zanikowe),

¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane)
opisanej i skompletowanej w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku
jej niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzadcami sieci odpowiednich branz wraz
z zestawieniem ilosci wykonanych robét,

e) uzyskanie atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz o$wiadczenia kierownika budowy
potwierdzajacego, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

f) uzyskanie wymaganych dokumentéw, protokotdw i zaswiadczen z wynikami wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych préb i sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji
i urzadzen),

g) przeprowadzenie wszystkich wymaganych badani, pomiaréw, préb po montazowych, ptukan, testow
i sprawdzen w tym: pomiary miejscowe parametrow mediéw : licznik gazu, licznik ciepta w parze, licznik wody
zasilajacej, licznik wody zimnej z SUW (pomiary z urzadzen nalezy doprowadzi¢ do systemu nadrzednego
a liczniki nalezy doposazy¢ w lokalne karty pamieci), pomiar energii cieplnej wg wymagar Zamawiajgcego
(woda goraca, para wodna),

h) odbiér urzadzen przez Urzad Dozoru Technicznego,

i) wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowg zainstalowanych maszyn i urzadzen w jezyku polskim,

j) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji maszyn i urzadzen oraz eksploatacji w jezyku polskim,

k) zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i urzadzen wraz z protokotami z przeprowadzenia préb gwarancyjnych
w jezyku polskim,

1) zestawienie protokotéw z rozruchu technologicznego,

1) protokét gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy,

m) zestawienie koddw Zrédtowych produktéw (programéw komputerowych wchodzacych w sktad
oprogramowania dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego w wyniku realizacji zadania
inwestycyjnego oraz skryptow konfiguracyjnych) systemu AKPiA, sterowania i wizualizacji,

n) zestawienie innych wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczeri z wynikami wykonanych badan,
pomiardw, przeprowadzonych préb i sprawdzen (m. in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania
instalacji i urzagdzen),

o) o$wiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel Zamawiajacego w zakresie
obstugi i eksploatacji maszyn i urzadzen,

p) przeprowadzenie wymaganych préb, testéw, rozruchéw technologicznych i ruchu prébnego 72 godzinnego
zgodnie z wymaganiami PFU,

r) zestawienie dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, obiektu budowlanego
lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajq przepisy Prawa budowlanego,

s) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

5.3 CZESC 11l - Zadanie nr 3 obejmujace:

1) Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) udostepnionego przez
Zamawiajacego, wielobranzowej dokumentacji projektowej (budowlano - wykonawczej) wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor
natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé:

a) Opracowania przedprojektowe (OP),

b) Projekt koncepcyjny (PK),

c) Projekt budowlany (PB),



d) Projekt wykonawczy (PW),

e) wykonanie nastepujacego zakresu prac:

- analizy materiatéw dostarczonych przez Zamawiajgcego - Programu funkcjonalno - uzytkowego w zakresie
oceny lokalizacji planowanej inwestycji, oceny uwarunkowar technicznych i srodowiskowych, oceny
dostepnosci komunikacyjnej, oceny dostepnosci infrastruktury technicznej i zaopatrzenia mediéw oraz oceny
ekonomicznej optacalnosci inwestycji,

- okreslenie charakterystycznych parametréw funkcjonalno-przestrzennych inwestycji, wzajemnych relagji
przestrzennych pomigdzy poszczegdlnymi jej elementami, ich wielkosci, ustalenie zasady zabudowy, jej
gabarytéw oraz skutkéw przyjetych rozwigzar dla planowanej inwestycji: w tym analiza chtonnoéci terenu,
analiza akustyczna i zanieczyszczeri, analiza warunkéw posadowienia, analiza oddziatywania inwestycji na
$rodowisko, analiza celowosci,

- uzyskanie i aktualizacja mapy do celéw projektowych,

- ustalenie zakresu badan geologiczno- hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowane;j
inwestycji,

- uzyskanie zapewnieri i warunkéw przytaczenia medidw,

- uzyskanie innych niezbednych opinii, uzgodnier, decyzji poza wymienionymi powyzej,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem odpowiednio do potrzeb i zatozerh planowanej
inwestycji,

- opracowanie projektu w czesci drogowej odpowiednio do potrzeb i zatozer planowane] inwestycji,

- opracowanie projektu w czesci konstrukcyjnej odpowiednio do potrzeb i zalozer planowanej inwestycji,

- opracowanie projektu sieci zewnetrznych odpowiednio do potrzeb i zatozeni planowanej inwestycji,

- opracowanie projektu oswietlenia odpowiednio do potrzeb i zatozer planowanej inwestycji,

- opracowanie specjalistycznej technologii obiektu odpowiednio do potrzeb i zalozeri planowanej inwestycji,

- opracowanie koncepcji ochrony przeciwpozarowej odpowiednio do potrzeb i zatozeri planowanej inwestycji,

- opracowanie Projektu wykonawczego (PW) w zakresie niezbednym do uzupetnienia Projektu Budowlanego
(PB) dla poszczegdlnych branz,

- opracowanie Projektu technologicznego (PT) w zakresie niezbednym do uzupetnienia Projektu budowlanego
(PB) dla poszczegdlnych branz,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i préb gwarancyjnych
potwierdzajace osiaggniecie parametrdw technicznych),

- opracowanie instrukcji eksploatacji i Kottowni Nr 2,

- opracowanie instrukcji obstugi catego systemu sterowania praca obiektu, zawierajaca zakres projektowany
i stan istniejacy,

- opracowanie instrukcji obstugi catego systemu wizualizacji obiektu, zawierajgca zakres projektowany i stan
istniejacy,

- opracowanie kompletnej dokumentacji niezbednej do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego ,,Decyzji pozwolenia
na uzytkowanie”, o ile bedzie ono wymagane,

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dla
poszczegdinych branz,

- opracowanie zbiorczego zestawienia kosztdw zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen elementéw robét
podlegajacych odbiorom czesciowym,

- opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) odpowiednio do potrzeb i zatozer: planowanej
inwestycji,

- opracowanie projektéw organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia robét odpowiednio do potrzeb
i zatozen planowanej inwestycji,

- opracowanie projektéw obiektéw tymczasowych i towarzyszgcych odpowiednio do potrzeb i zatozer
planowanej inwestycji,

- opracowanie wytycznych zagospodarowania terenu budowy odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej
inwestycji.

2) Etap Il - wykonanie robét budowlanych, technologicznych i montazowych na podstawie opracowanej przez
wykonawce, a zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1)
powyzej (Etap 1) zgodnie z dokumentami zezwalajagcymi na prowadzenie robét budowlanych w zakresie,

w jakim wymaga tego Prawo budowlane i harmonogramem rzeczowo — finansowym. Etap ten obejmuje
w szczegblnosci:
a) zabudowa Zrddta wytwarzania ciepta, w sktad ktérego powinny wchodzié nastepujace urzadzenia i systemy:

¢ .
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- kociot gazowy, wodny z wyposazeniem,

- ukfad wody zasilajgcej z systemem pomp, armaturg regulacyjna, odcinajacg i automatyka,

- uktad odprowadzania spalin wraz z uktadem neutralizacji skroplin ze spalin, - system zasilania w paliwo gazowe
z wewnetrznej sieci zaktadowej $redniego cis$nienia DN100 (3 bar), - system pompy wody obiegowej kotta
odzysknicowego PD-3 wraz z armatura,

- przytagcza wody zimnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacja technologicznej, elektrycznej, cyfrowej,

- wyprowadzenie mocy cieplnej w postaci wody goracej z kotta wodnego do istniejacej wymiennikowni, w tym
uktad pompowy i armatura regulacyjna,

- rurocigg wody (zasilanie / powrdt) - od kolektora kotta odzysknicowego wraz z armaturg odcinajaca,

- rurociagi wody (zasilanie / powrdt) wraz z armaturg, - instalacja odwodnien wraz z uktadem rozprezania
i schtadzania,

- automatyczny uktad odmulania ze studnig schtadzajaca z odprowadzeniem odmulin do istniejacej kanalizacji
przemystowe;j,

- instalacja wewnetrzna gazu do palnika kotta,

b) kompletne rurociagi poszczegdlnych instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze,
zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z wetny z ptaszczem z folii aluminiowej, wg standardu
Zamawiajgcego, oznakowania rurociggéw i armatury oraz urzadzen,

c) uktad detekcji gazu w pomieszczeniu Kottowni Nr 2 z systemem optyczno-akustycznym i modutem alarmowym,

d) instalacje elektryczne i instalacja AKPiA potrzeb wiasnych kotta gazowego i urzagdzen towarzyszacych od szaf
zasilajgco-sterowniczych do urzadzen

- szafa zasilajgco-sterownicza kotta wodnego,

- szafa zasilajgco-sterownicza uktadu wody zasilajgcej, - uktad regulacji wody goracej z kotta,

e) zasilanie elektryczne szaf sterowniczych oraz wszystkich urzadzen dostarczanych przez wykonawce,

f) uktad automatyki i sterowania kottem gazowym wodnym i urzadzeniami towarzyszacymi oraz potgczenie
Z istniejgcym systemem produkcji i dystrybucji ciepfa, sterowanym z istniejgcego nadrzednego systemu
automatyki, zarzadzajacym praca catej elektrocieptowni,

g) przebudowa istniejgcego systemu SCADA w zakresie zabudowy kotta wodnego i urzadzen towarzyszacych,

h) rozbudowa istniejacego nadrzednego uktadu sterowania pracg catego obiektu Zamawiajacego, w zwigzku
z przytaczeniem Kottowni Nr 2 i urzadzen towarzyszacych,

i) rozbudowa istniejgcego uktadu wizualizacji pracy catego obiektu Zamawiajgcego, w zwigzku z przytaczeniem
Kottowni Nr 2 i urzadzen towarzyszacych,

j) instalacja p.poz. oraz zabezpieczenie p.poz. wszystkich istniejacych instalacji przechodzacych przez
projektowane przegrody wydzielenia pozarowego w pomieszczeniu Kottowni Nr 2,

k) system wentylacji obiektu,

1) wszystkie inne niezbedne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej wraz z przebudowa
wszystkich kolidujacych instalacji z projektowanym uktadem,

1) przejécia p.poz. instalacji, wykonanie otwordéw tymczasowych w $cianach pomieszczenia celem wprowadzenia
urzadzen, a takze ich odtworzenia,

m) roboty budowlane i konstrukcyjne zwigzane z posadowieniem kotta i komina,

n) wykonanie uktadéw regulacyjnych w zakresie:

- regulacja temperatury wody z kotta,

- wspotpraca z pompami stabilizujgcymi cisnienie w sieci,

- zdalne odczyty z licznika gazu, pary, wody goracej i wody uzupetniajacej,

- pomiary zdalne ci$nienia i temperatury,

o) wykonanie innych robét i prac niezbednych do zrealizowania robét budowlanych, miedzy innymi:

- konstrukcje wsporcze pod rurociagi, urzadzenia i pompownie wody zasilajgce;j,

- kompletne rurociagi poszczegdlnych instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze,
zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z wetny z ptaszczem z blachy aluminiowej (na zewnatrz)

i z folii aluminiowej (wewnatrz), wg standardu Zamawiajacego, oznakowania rurociggéw i armatury oraz
urzadzen,

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robét,

- organizacje zaplecza,

- wytyczenie geodezyjne,

- organizacje dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robét,

- zapewnienie nadzoru zarzadcdw sieci wynikajgce z uzgodnien,

- biezgcy wywdz materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy i ich utylizacja na wiasny koszt,
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- wykonanie robét naprawczych infrastruktury technicznej, ktdrej stan techniczny na skutek realizacji robét ulegt
pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych,

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robét, organizacja zaplecza budowy,

- zagospodarowanie terenu przylegtego umozliwiajgce obstuge i dojscie stuzb technicznych oraz estetyczny
wyglad,

- uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych, przywrécenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

3) Etap Il - wykonanie innych prac niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci:

a) wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robét,

b) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezacej (roboty zanikowe),

¢} wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane)
opisanej i skompletowanej w dwéch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku
jej niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzadcami sieci odpowiednich branz wraz
z zestawieniem ilo$ci wykonanych robét,

e) uzyskanie atestéw, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci oraz o$wiadczenia kierownika budowy
potwierdzajgcego, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

f) uzyskanie wymaganych dokumentéw, protokotéw i zadwiadczen z wynikami wykonanych badar, pomiaréw,
przeprowadzonych préb i sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji
i urzadzen),

g) przeprowadzenie wszystkich wymaganych badari, pomiaréw, préb po montazowych, ptukar, testéw
i sprawdzeri w tym: pomiary miejscowe parametréw mediéw : licznik gazu, licznik ciepta w parze, licznik wody
zasilajacej, licznik wody zimnej z SUW (pomiary z urzadzeri nalezy doprowadzi¢ do systemu nadrzednego
a liczniki nalezy doposazy¢ w lokalne karty pamieci), pomiar energii ciepinej wg wymagar Zamawiajacego
(woda goraca, para wodna),

h) odbiér urzadzen przez Urzad Dozoru Technicznego,

i) wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowa zainstalowanych maszyn i urzadzer w jezyku polskim,

i) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji maszyn i urzadzen oraz eksploatacji w jezyku polskim,

k) zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i urzadzen wraz z protokotami z przeprowadzenia préb gwarancyjnych

w jezyku polskim,

I} zestawienie protokotéw z rozruchu technologicznego,

t) protokét gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy,

m) zestawienie kodéw Zrédtowych produktéw (programéw komputerowych wchodzacych w sktad
oprogramowania dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego w wyniku realizacji zadania
inwestycyjnego oraz skryptéw konfiguracyjnych) systemu AKPiA, sterowania i wizualizacji,

n) zestawienie innych wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczeri z wynikami wykonanych badar,
pomiaréw, przeprowadzonych préb i sprawdzeri (m. in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania
instalacji i urzagdzen),

o) o$wiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel Zamawiajgcego
w zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzadzen,

p) przeprowadzenie wymaganych préb, testéw, rozruchéw technologicznych i ruchu prébnego 72 godzinnego
zgodnie z wymaganiami PFU,

r) zestawienie dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, obiektu budowlanego
lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,

s) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajqcy informuje, iz jest w posiadaniu uzywanego kotta gazowego wodnego LOOS Typ UT-M-40 moc
6.000 kW, objetos¢ catkowita 5.390 |
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5.4 CZESC IV - Zadanie nr 4 obejmujace:

1) Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) udostepnionego przez
Zamawiajacego, wielobranzowej dokumentacji projektowej (budowlano - wykonawczej) wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem ostatecznej lub zaopatrzonejw rygor
natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowe polegajacej na budowie budynku kottowni
z instalacjami technicznymi i technologicznymi wraz zagospodarowaniem terenu.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac:

a) Opracowania przedprojektowe (OP),

b) Projekt koncepcyjny (PK),

c) Projekt budowlany (PB),

d) Projekt wykonawczy (PW),

e) wykonanie nastepujacego zakresu prac:

- analizy materiatéw dostarczonych przez Zamawiajacego - Programu funkcjonalno - uzytkowego w zakresie
oceny lokalizacji planowanej inwestycji, oceny uwarunkowan technicznych i srodowiskowych, oceny
dostepnoséci komunikacyjnej, oceny dostepnosci infrastruktury technicznej i zaopatrzenia mediéw oraz oceny
ekonomicznej optacalnosci inwestycji,

- okre$lenie charakterystycznych parametréw funkcjonalno-przestrzennych inwestycji, wzajemnych relacji
przestrzennych pomiedzy poszczegdlnymi jej elementami, ich wielkosci, ustalenie zasady zabudowy, jej
gabarytéw oraz skutkéw przyjetych rozwigzan dla planowanej inwestycji: w tym analiza chfonnosci terenu,
analiza akustyczna i zanieczyszczen, analiza warunkéw posadowienia, analiza oddziatywania inwestycji na
$rodowisko, analiza celowosci,

- uzyskanie i aktualizacja mapy do celéw projektowych,

- ustalenie zakresu badai geologiczno- hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowane;j
inwestycji,

- uzyskanie zapewnien i warunkéw przytaczenia medidw,

- uzyskanie innych niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji poza wymienionymi powyzej,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem odpowiednio do potrzeb i zatozer planowanej
inwestycji,

- opracowanie projektu w czesci drogowej odpowiednio do potrzeb i zatozert planowanej inwestycji,

- opracowanie projektu w czesci konstrukcyjnej odpowiednio do potrzeb i zatozer planowanej inwestycji,

- opracowanie projektu sieci zewnetrznych odpowiednio do potrzeb i zatozer planowanej inwestycj,

- opracowanie projektu oswietlenia odpowiednio do potrzeb i zatozer planowanej inwestycji,

- opracowanie specjalistycznej technologii obiektu odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,

- opracowanie koncepcji ochrony przeciwpozarowej odpowiednio do potrzeb i zatozer planowanej inwestycji,

- opracowanie Projektu wykonawczego (PW) w zakresie niezbednym do uzupetnienia Projektu Budowlanego
(PB) dla poszczegdlnych branz,

- opracowanie Projektu technologicznego (PT) w zakresie niezbednym do uzupetnienia Projektu budowlanego
(PB) dla poszczegdinych branz,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i préb gwarancyjnych
potwierdzajgce osiagniecie deklarowanych parametréw technicznych),

- opracowanie instrukcji eksploatacji i Kottowni Nr 2,

- opracowanie instrukcji obstugi catego systemu sterowania praca obiektu, zawierajgca zakres projektowany
i stan istniejacy,

- opracowanie instrukcji obstugi catego systemu wizualizacji obiektu, zawierajgca zakres projektowany i stan
istniejacy,

- opracowanie kompletnej dokumentacji niezbednej do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego , Decyzji pozwolenia
na uzytkowanie”, o ile bedzie ono wymagane,

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) dla
poszczegdlnych branz,

- opracowanie zbiorczego zestawienia kosztéw zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen elementéw robét
podlegajacych odbiorom czesciowym,

- opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej
inwestycji,

- opracowanie projektéw organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia robét odpowiednio do potrzeb
i zatozen planowanej inwestycji,
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- opracowanie projektéw obiektow tymczasowych i towarzyszacych odpowiednio do potrzeb i zatozen
planowanej inwestycji,

- opracowanie wytycznych zagospodarowania terenu budowy odpowiednio do potrzeb i zatozen planowane;j
inwestycji.

Budynek Kottowni Nr 2 zostanie zlokalizowany naprzeciwko budynku elektrocieptowni gazowej w miejscu po

zasypanych zbiornikach magazynowych wody na dziatce Nr 1540/161. Uktadu konstrukcyjny posadowienia

budynku nalezy dostosowaé do istniejacych $cian zelbetowych zbiornikéw bez koniecznosci ich skucia.

Zamawiajacy dysponuje petng inwentaryzacjg geodezyjng $cian zbiornikéw.

Budynek Kottowni Nr 2: bryta budynku prosta, budynek jednokondygnacyjny niski o konstrukgji stalowej

z wykoriczeniem $cian ptytami warstwowymi, o réwnej wysokosci kazdej $ciany, zakoriczony attyka z kazdej

strony. Dach dwu lub jednospadowy. Budynek wyposazony w bramy rolowane i drzwi otwierane na zewnatrz.

Okna w postaci naswietla na catej szerokosci $ciany nad bramg (elewacja zachodnia).

W budynku Kottowni Nr 2 zabudowane zostang dwa kotty wodne:

a) kociot KGW-1 o mocy cieplnej 8,0 MWt (+/- 10% mocy znamionowej kotta) z ekonomizerem wodnym -
zadanie nr 2,

b) kociot KGBW-2 uzywany o mocy cieplnej 6,0 MWt - zadanie nr 3. Kociot dostarcza Zamawiajacy.

Pomiedzy projektowanym nowym budynkiem Kottowni Nr 2, a istniejgcym budynkiem elektrocieptowni nalezy
zabudowat estakade, zapewniajaca przeswit do istniejacej niwelety drogi min. 4,80 m. Na estakadzie nalezy
poprowadzi¢ rurociggi wody grzewczej 2xDN200, gazu zasilajgcego kotly, sieé cyfrowa i zasilanie elektryczne
obiektu. Z uwagi na niewielka kubature nowego budynku Kottowni Nr 2 powietrze do spalania nalezy
doprowadzi¢ z zewnatrz kanatami poprowadzonymi w przyziemiu.

Kazdy z kottow bedzie posadowiony na wtasnych fundamentach i bedzie posiadat odrebny uktad
odprowadzania spalin z emitorami o konstrukcji samonos$nej, zlokalizowanymi na fundamentach poza
budynkiem kottowni. Przy projektowaniu fundamentéw pod kotty wykonawca winien zatozyé wykonanie
posredniego fundamentowania np. poprzez zastosowania palowania. Wynika to z faktu, ze obecnie zbiorniki s3
zasypane warstwa gruzu i ziemi o grubosci ok. 2,5 m od poziomu terenu do dna zelbetowego. Grunt nie

jest ustabilizowany. To samo dotyczy fundamentéw kominéw kottow.

Charakterystyczne parametry budynku Kottowni Nr 2:

a) powierzchnia zabudowy: ok. 215,0 m2, b) powierzchnia uzytkowa budynku: ok. 194,0 m2,
c) ilo$¢ kondygnacji naziemnych: 1,

d) wysokos¢ catkowita budynku (z attyka): ok. 6,6 m,

e) kubatura brutto: ok. 1.100,0 m3.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

a) stopy i tawy fundamentowe: wykonane jako zelbetowe wylewane na mokro

b) $ciany podwalinowe zewnetrzne: zelbetowe prefabrykowane, ocieplone metoda lekka mokra,

c) posadzka betonowa zacierana na gtadko, powierzchniowo utwardzona,

d) gtéwna konstrukcja nosna: stalowa ramowa spawana,

e) konstrukcja dachu: stropodach lekki na konstrukcji z blachy stalowej trapezowej

f) pokrycie dachu: z folii termozgrzewalnej lub papy NRO,

g) obrébki blacharskie: systemowe i wykonywane na zamdwienie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
lakierem poliestrowym,

h) lekka $ciana ostonowa: z ptyt warstwowych prefabrykowanych, rdzen izolacyjny z pianki IPN o grubosci 100
mm (U=0,23W/m2xK), kolor zewnetrzny RAL7016, kolor wewnetrzny RAL9002,

i) brama rolowana: szt. 2, systemowa, rdzen izolacyjny z pianki IPN (U=1,5W/m2xK), kolor zewnetrzny RAL7016,
kolor wewnetrzny RAL9002, otwierana elektrycznie z mozliwoscig reczng, wymiar 3,4/3,8 m,

j) drzwi zewnetrzne: szt. 1, ocieplane, rdzen izolacyjny z pianki IPN lub wetny mineralnej (U=1,5W/m2xK), kolor
zewnetrzny RAL7016, kolor wewnetrzny RAL9002, wyposazone w samozamykacz, przystosowane do kontroli
dostepu wejscia, wymiar 1,0/2,0 m,

k) okna: szyba zespolona na ramie aluminiowej (U=1,1W/m2xK dla catosci okna), kolor RAL7016, powierzchnia
ok. 16,8 m2, w tym ok. 30% powierzchni uchylnej.
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Budynek Kottowni Nr 2 musi posiada¢ wszystkie instalacje technicznego wyposazenia, w szczegélnosci:

a) oswietlenie wewnetrzne,

b) gniazda wtykowe 230V i 400V,

c) instalacja wody zimnej (zlew techniczny i cele zmywne posadzki),

d) kanalizacja technologiczna,

e) wentylacja,

f) ogrzewanie elektryczne (aparat grzewczo-wentylacyjny) z uktadem regulacyjnym temperatury zadanej,

g) odwodnienie dachu podci$nieniowe,

h) p.poz.,

i) okablowanie do drzwi zewnetrznych umozliwiajagce w przysztoici przez Zamawiajgcego zamontowanie
kontroli dostepu.

j) przytacze wody zimnej,

k) przytacze kanalizacji deszczowej,

1) przytacze kanalizacji technologicznej ze studnia schiadzajaca,

1) przytacze elektryczne potrzeb wtasnych obiektu i urzadzen technologicznych,

m) wyprowadzenie mocy ciepinej z kottéw wodnych nalezy doprowadzié¢ do istniejgcych kolektoréw (zasilanie /
powrdét) znajdujacych sie w budynku elektrocieptowni gazowej (pomieszczenie kotta odzysknicowego.

n) przytacze cyfrowe zapewniajace wyprowadzenie sygnatéw z urzadzen technologicznych, kontroli dostepu
i kamer. '

o) dojazd do budynku Kottowni Nr 2 na catej jego szerokosci nalezy potaczy¢ nawierzchnig z kostki betonowej

o grubosci 8 cm z istniejacy droga. Wytrzymatos¢ drogi dla ruchu ciezkiego. Wokét budynku kottowni nalezy

wykona¢ opaske szerokosci 60 cm z kostki betonowej o grubosci 6 cm.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych powinien wykonac:

a) potwierdzenia badZ weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego
(zatozen bilansowych i jakosciowych, zatozenn do modernizacji i rozbudowy istniejacego systemu sterowania
i wizualizacji catego obiektu) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowad osiagniecie
wymagan zawartych w PFU,

b) wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania czesci przedmiotu
zamodwienia,

¢) potwierdzenia badz weryfikacji dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia
tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w PFU oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez
Zamawiajacego informacje dotyczace probleméw,

d) dokumentacje fotograficzng terenu budowy, zatwierdzi¢ jg i zdeponowaé u Zamawiajgcego.

Uwaga:

W ramach tego zadania Zamawiajqcy dopuszcza alternatywnq lokalizacje kottowni w budynku istniejgcej hali
turbiny TG-1. Alternatywna lokalizacja uzaleiniona jest od uzyskania przez Zamawiajgcego prawa do
dysponowania w/w nieruchomosciq na cele inwestycyjne.

2) Etap Il - wykonanie robo6t budowlanych , technologicznych i montazowych na podstawie opracowanej przez
wykonawce, a zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust.2 pkt 1)
powyzej ( Etap | ) zgodnie z dokumentami zezwalajagcymi na prowadzenie robét budowlanych w zakresie,

w jakim wymaga tego Prawo budowlane i harmonogramem rzeczowo — finansowym. Etap ten obejmuje
w szczegdlnosci:

a) budowe kompletnego, nowego budynku Kottowni nr 2 z niezbednym wyposazeniem technicznym (woda zimna
do celdw zmywnych posadzki, woda zimna ze zlewem technicznym, kanalizacja technologiczna, kanalizacja
deszczowa, instalacje elektryczne, oswietlenie, gniazda wtykowe, instalacja cyfrowa, ogrzewania),

b) estakade dla rurociggdéw i przytaczy kablowych,

c) kompletne rurociggi poszczegdlnych instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze,
zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z welny z ptaszczem z blachy aluminiowej (na zewnatrz)

i z folii aluminiowej (wewnatrz), wg standardu Zamawiajacego, oznakowania rurociggéw i armatury oraz
urzadzen,

d) wymagane przytgcza do budynku Kottowni Nr 2: woda zimna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
technologiczna, elektryczne, cyfrowe,
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e) przytacze gazu ziemnego od skrzynki gazowej na scianie budynku elektrocieptowni gazowej do budynku
Kottowni Nr 2 wraz z uktadem zaporowym i redukcyjnym na $cianie budynku,

f) rurociag wody (zasilanie / powrdt) — od kolektora kotta odzysknicowego do Kottowni Nr 2 wraz
z armaturg odcinajacy,

g) inne roboty budowlane inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia,
w tym miedzy innymi:

- konstrukcje wsporcze pod rurociagi, urzadzenia i pompownie wody zasilajacej,

- kompletne rurociagi poszczegélnych instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze,
zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z wetny z ptaszczem z blachy aluminiowej (na zewnatrz)
i z folii aluminiowej (wewnatrz), wg standardu Zamawiajgcego, oznakowania rurociggéw i armatury oraz
urzadzen,

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robét,

- organizacje zaplecza,

- wytyczenie geodezyjne,

- organizacjg doj$¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robét,

- zapewnienie nadzoru zarzadcéw sieci wynikajgce z uzgodnien,

- biezacy wyw6z materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy i ich utylizacja na wiasny koszt,

- zapewnienie kierownika budowy, kierownikéw robét wymaganych branz oraz nadzoru autorskiego
projektantdw,

- wykonanie robét naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek realizacji robét ulegt
pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych,

- uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych, przywrécenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

3) Etap Il - wykonanie innych prac niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robét,

b) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezacej (roboty zanikowe),

¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane)
opisanej i skompletowanej w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku
jej niezgodnodci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzadcami sieci odpowiednich branz wraz
z zestawieniem ilosci wykonanych robét,

e) uzyskanie atestéw, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci oraz oéwiadczenia kierownika budowy
potwierdzajacego, ze whudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

f) uzyskanie wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczen z wynikami wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych préb i sprawdzeri (m.in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji
i urzadzen),

g) przeprowadzenie wszystkich wymaganych badan, pomiaréw, préb po montazowych, ptukan, testéw
i sprawdzeri w tym: pomiary miejscowe parametréw mediéw : licznik gazu, licznik ciepta w parze, licznik wody
zasilajacej, licznik wody zimnej z SUW (pomiary z urzadzen nalezy doprowadzié do systemu nadrzednego
a liczniki nalezy doposazy¢ w lokalne karty pamieci), pomiar energii cieplnej wg wymagan Zamawiajgcego
(woda goraca, para wodna),

h) odbiér urzadzer przez Urzad Dozoru Technicznego,

i) wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowa zainstalowanych maszyn i urzadzen w jezyku polskim,

i) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji maszyn i urzadzet oraz eksploatacji w jezyku polskim,

k) zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i urzadzer wraz z protokotami z przeprowadzenia préb gwarancyjnych
w jezyku polskim,

) zestawienie protokotéw z rozruchu technologicznego,

1) protokét gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy,

m) zestawienie kodéw Zrédtowych produktéw (programéw komputerowych wchodzacych w sktad
oprogramowania dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego w wyniku realizacji zadania
inwestycyjnego oraz skryptéw konfiguracyjnych) systemu AKPiA, sterowania i wizualizacji,

n) zestawienie innych wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczer z wynikami wykonanych badan,
pomiarow, przeprowadzonych préb i sprawdzer (m. in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania
instalacji i urzadzen),
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o) oswiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel Zamawiajgcego
w zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzadzen,

p) przeprowadzenie wymaganych préb, testéw, rozruchdéw technologicznych zgodnie z wymaganiami PFU,

r) zestawienie dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy, obiektu budowlanego
lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego,

s) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Uwaga:
W ramach tego zadania Zamawiajqcy dopuszcza alternatywngq lokalizacje kotlowni w budynku istniejgcej hali

turbiny TG-1. Alternatywna lokalizacja uzaleiniona jest od uzyskania przez Zamawiajgcego prawa do
dysponowania w/w nieruchomosciq na cele inwestycyjne.

14. Wykonawca moze ztoiy¢ oferte na dowolng cze$¢ zamdwienia lub na wszystkie czesci zamoéwienia.
Zamawiajacy nie ogranicza liczby czesci zaméwienia, na ktére moze zosta¢ udzielone zamdwienie jednemu
wykonawcy.

15. Szczegbtowy opis i zakres przedmiotu zamowienia, dla wszystkich czesci zamdwienia, okreslony zostat
w zafgczonym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) stanowigcym zatacznik nr 7 do SIWZ.

16. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdéwienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy, stanowigcym Zataczniki nr 6 do SIWZ (odrebnie dla kazdej czesci).

17. Nazwy i kody dotyczace przedmiotu zamodwienia okreslone we Wspdéinym Stowniku Zamoéwien Publicznych
(CPV):

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45331110-0 Instalowanie kottéw

45333100-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-7 Roboty budowlane

71355000-1 Ustugi pomiarowe

09321000-5 Goraca woda

09322000-2 Para

18. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

18.1 Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejsza, zobowigzany jest do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace we wlasnym przedsiebiorstwie lub przez Podwykonawce oséb wykonujacych
roboty fizyczne, montazowe, rozruchowe w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

18.2 Zamawiajgcy uprawniony bedzie do kontroli spetnienia przez wykonawce wymagan dotyczacych
zatrudnienia ww. os6b na kazdym etapie realizacji umowy.

18.3 Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajacemu na kazde zgdanie w wyznaczonym
w wezwaniu terminie nastepujacych dowodow potwierdzajacych spetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt. 18.1
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

.



B

a)

b)

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oéwiadczenie to powinno zawieraé w
szczegdinosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
odwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce

sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu

potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

18.4 W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zaméwienia os6b wymaganych przez Zamawiajacego, na

zasadach wskazanych powyzej, Wykonawca bedzie zobowigzany do zapfacenia Zamawiajacemu kary
umownej, w wysokosci okreslonej we wzorze umowy.

18.5 W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowga Inspekcje Pracy.

IV. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Warunki wykonywania prac projektowych:

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot zaméwienia zgodnie z zasadami wspétczesnej wiedzy
technicznej, obowiazujagcymi normami, przepisami i normatywami.

2. Wykonawca zobowiazuje sie zastosowac technologie i system sterowania gwarantujacy minimalizacje kosztéw
eksploatacji Kottowni przy jednoczesnym spetnieniu kryteriéw energetycznych i ekologicznych.

3. Wykonawca zobowiazuje sie zastosowac rozwigzania technologiczne umozliwiajace bezobstugowa prace
instalacji z bezpiecznym przekazywaniem sygnatéw alarmowych, sterowania i informaciji o pracy za
posrednictwem wewnetrznej sieci cyfrowej, wraz z mozliwoscia zdalnego sterowania praca z poziomu centralnej
dyspozytorni, integracja z centralnym systemem sterowania i wizualizacji. Powyzsze musi by¢ takze realizowane z
poziomu lokalnych urzadzen.

4. Wykonawca zobowiazuje sig zastosowac rozwigzania technologiczne umozliwiajgce wspdétprace
projektowanych obiektéw z istniejgcym Zrodtem wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, jako Zrédta
podstawowe, szczytowe badz rezerwowe w kazdej konfiguracji pracy.

5. Wykonawca zobowiazuje sig, ze projektowany uktad wytwérczy ciepta (Kottownia Nr 1 i Kottownia Nr 2)
bedzie spetniac warunki urzadzen wytwérczych okreslonych w prawodawstwie polskim oraz wspélnotowym.

6. Wykonawca zobowiazuje sig, ze wszystkie projektowane urzadzenia i rozwigzania projektowe beda:

a) odpowiada¢ standardowi urzadzen istniejacych, a takze bedg kompatybilne z nimi oraz zapewnia wszelka
komunikacje,

b) uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapia podczas wykonywania robét i w okresie eksploatacji
po ukoriczeniu robét, obejmujace miedzy innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne oraz warunki
klimatyczne,

c) odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym aktualnym praktykom inzynierskim a podstawa rozwigzar
projektowych bedzie prostota oraz niezawodnosci, tak, aby budynki, budowle, urzadzenia i wyposazenie
zapewniaty dtugotrwata, bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi,
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d) zaprojektowane w taki sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych,

e) gwarantowa¢ zastosowanie producentéw urzadzen o standardzie nie gorszym niz urzadzenia istniejace,

f) w petni wspétpracowac z urzagdzeniami istniejacymi, systemem nadrzednym starowania i wizualizacji pracq
catego obiektu wytwdrczego i dystrybucyjnego Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci armatury
regulacyjnej, sitownikdw do armatury odcinajacej, licznikéw, czujnikéw pomiaréw zdalnych, a takze stosowanych
lokalnych szaf sterowniczych urzadzen itd. Zastosowane urzadzenia bedq wyrézniaé sig ptynna regulacja w catym
zakresie ich pracy.

7. Wykonawca zobowigzuje sig, ze w jednostkach wytwdrczych ciepta bedga zainstalowanie wytgcznie urzadzenia
nowe.

8. Wykonawca zobowigzuje sig, ze wszystkie stosowane urzadzenia bedg posiadaé na terenie RP biuro doradztwa
technicznego, serwis fabryczny oraz magazyn cze$ci zamiennych.

9. Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego (zatozen bilansowych i jakosciowych,
zatozen do modernizacji i rozbudowy istniejgcego systemu sterowania i wizualizacji catego obiektu)

i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagar zawartych

W niniejszym PFU.

10. Wykonawca na witasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dia prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia.

11. Wykonawca podczas wykonywania projektu koncepcyjnego dokona potwierdzenia badz weryfikacji
dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowac osiagniecie
wymagan zawartych w niniejszym PFU oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez Zamawiajgcego informacje
dotyczace problemoéw.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do ponoszenia petnej odpowiedzialnos$¢ za poprawnos¢ techniczng rozwigzan
stosowanych w wykonanej przez siebie dokumentacji i ich zgodnos¢ z przepisami prawa polskiego.
13.Wykonawca w dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie moze wskazywaé znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia materiatéw, urzadzen i wyposazenia, z wyjatkiem sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamdwienia i jednoczesnie, gdy nie moze uzy¢ w opisie dostatecznie doktadnych okredlen,

a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”. W przypadku zastosowania stwierdzenia ,lub
réwnowazne” wykonawca jest zobowigzany okresli¢ cechy (parametry, kryteria) ,réwnowaznosci”. Przy
sporzadzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawca jest zobowigzany do stosowania przepisow
ustawy Prawo zaméwien publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamdéwienia zgodnie art. 29 ust. 3 PZP.

14. Wykonawca deklaruje, ze zgodnie z zapisami ustawy Pzp art. 30 ust. 8 pkt. 1) wymagania dotyczace
dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych lub uwzglednianie potrzeb uzytkownikéw beda zawarte

w dokumentacji projektowe;j.

15. Wykonaweca deklaruje, ze parametry techniczno — uzytkowe jakimi muszg sie charakteryzowa¢ wszystkie
urzadzenia, armatura, osprzet i systemy sterowania zostaly okreslone w programie funkcjonalno — uzytkowym
PFU stanowigcym Zatgcznik nr 7 do SIWZ bedg zawarte w dokumentacji projektowe;.

16. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wykonawca niezwtocznie ztozy wnioski
o uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji i uzgodnien i powiadomi o tym Zamawiajgcego
przedktadajac kserokopie ztozonych wnioskdw z potwierdzong datg ztozenia. Wykonawca zobowigzuje sie do
zapoznania Zamawiajgcego z trescig uzyskanych uzgodnien niezwtocznie po ich otrzymaniu.

Zamawiajqgcy udostepni wykonawcy dokumenty i dane zwigzane z wykonaniem prac projektowych, bedgce
w posiadaniu Zamawiajgcego, a mogqce mie¢ wplyw na utatwienie prac projektowych oraz poprawienie ich
jakosci. Wszelkie materialy przekazane wykonawcy podlegajq zwrotowi do Zamawiajgcego w terminie
odbioru dokumentacji projektowej.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:

1. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane, w tym takze cata dokumentacja projektowa byty wykonane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z pdZn. zm.).
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2. Wykonawca winien dokona¢ ogledzin obiektdw, na ktérych beda wykonywane roboty, sprawdzié zakres

i rodzaj robét objetych dokumentacja projektows i uwzglednié powyzsze w oferowanej cenie.

3. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania protokotu odbioru
dokumentacji projektowe;j.

4. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza
oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy i szkody wyrzgdzone Zamawiajagcemu i osobom trzecim.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urzadzen lub obiektéw budowlanych oséb
trzecich (w tym punktéw granicznych nieruchomosci) zobowigzuje sie wykonawce do naprawienia ich w terminie

uzgodnionym z Zamawiajacym i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego
ich naprawienia.

5. O rozpoczeciu robdt wykonawca winien powiadomié wtascicieli istniejacego w rejonie budowy uzbrojenia
podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego. Wykonawca we wtasnym
zakresie pokryje koszty nadzoru wtascicieli sieci wg uzgodnien.

6. Wykonawca bedzie zobowigzany realizowa¢ przedmiot zaméwienia w sposéb zapewniajacy nieprzerwang
dostawe ciepta.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania obiektu w stanie nadajgcym sie do
ograniczonego uzytkowania oraz do likwidacji skutkéw wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia.

8. Roboty budowlane nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci, zgodnie z dokumentacja
projektowq, specyfikacj techniczng wykonania i odbioru robét, obowigzujacymi warunkami technicznymi, ze
sztukg budowlang, technologig, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiajacego.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewtasciwym wykonawstwem lub
nieprzestrzeganiem przepisow.

10. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegélnych warunkéw bezpieczeristwa
pracownikéw Zamawiajacego oraz zabezpieczenia obiektu przed dziataniem warunkéw atmosferycznych czy
dewastacja.

11. Podczas realizacji robét wymagane jest przestrzeganie przez wykonawce przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy oraz przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz zabezpieczenie przed dostepem oséb
postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiatéw budowlanych.

12. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkich przepiséw
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie

w trakcie realizacji robot norm i przepiséw dotyczgcych ochrony érodowiska obcigzaja Wykonawce.

13. Wykonawca rob6ét jest zobowigzany do wykonania i uzgodnienia na swéj koszt projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét ( gdy jest wymagany przez obowigzujgce przepisy prawa) oraz wykonania robét
wynikajacych z tego projektu wraz z biezacym utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likwidacja po
zakoriczeniu robét. W trakcie prowadzenia robét nalezy zapewnié dojazd i dojécie do istniejacych posesji. Jezeli
zajdzie taka potrzeba, nalezy przewidzieé objazdy i dojazdy tymczasowe.

14. Wykonawca urzadzi zaplecze budowy we wiasnym zakresie i poniesie koszty z tym zwigzane. Wykonawca
zabezpieczy teren budowy i wykona oznakowanie miejsca robét.

15. Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie zgody na wtaczenia i wytaczenia urzadzen, sieci itp. niezbedne do
realizacji przedmiotu zaméwienia i poniesie koszty zwigzane.

16. Zamawiajacy deklaruje mozliwos¢ nieodptatnego udostepnienia wykonawcy terenu budowy na czas
wykonywania robét budowlanych w obrebie inwestycji. Wielko$é i usytuowanie zostanie ustalona

z wykonawcg podczas przekazywania placu budowy. Dojazd drogowy do terenu budowy, przeznaczonego na
zaplecze placu budowy, jest zapewniony.

17. Zamawiajgcy zapewnia punktu poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediéw potrzebnych do
realizacji przedmiotu zaméwienia. Energia elektryczna na potrzeby realizacji przedmiotu zaméwienia moze by¢
pobierana z wyznaczonego opomiarowanego istniejacego przytacza elektrycznego. Woda potrzebna do realizacji
przedmiotu zaméwienia moze by¢ pobierana z wyznaczonego, opomiarowanego zaworu czerpalnego na terenie
inwestycji. Pobrane media bedg ptatne (refakturowane) w oparciu o aktualne ceny zakupu.
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18. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

a) organizacji i wykonywania robot budowlanych,

b) zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

¢) ochrony $rodowiska,

d) warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

f) ochrony mienia zwigzanego z budowa.

19. Wykonawca zapewni nalezyta opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzadzen na plac budowy do
momentu przejecia przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci wykonawca zadba o dostarczenie plandek
chronigcych urzadzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem podczas réwnolegle prowadzonych robét
budowlanych i wykoriczeniowych.

20. Wykonawca opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (gdy jest to wymagane przez
obowiazujgce przepisy prawa).

21. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamdéwienia muszg posiadac aktualne
gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

22. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, musza spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

23. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach
technicznych (np. beton) bedg wymagaly przeprowadzenia badari potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane
parametry.

24. Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych réwnowaznych materiatéw, technologii i urzadzen niz wskazane

w programie funkcjonalno — uzytkowym PFU (jezeli ich opisanie w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robdt budowlanych i przedmiarze robét nastgpito poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia) lecz musza one spetniac wszystkie normy oraz byé o parametrach nie gorszych od wskazanych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, za zgodg projektanta i pod warunkiem
ztozenia stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajgcych te materialy i urzadzenia w celu certyfikaty, gwarancje,
aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych materiatéw i urzadzen, przed ich zastosowaniem.

aprobaty Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu odpowiednie atesty,

25. Montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem, transportem, ubezpieczeniem,
wszelkimi optatami administracyjnymi, optatami celnymi, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu. Montaz jest
zabudowa materiatéw i podlega wszelkim klauzulom odnoszgcym sie do zabudowy materiatéw. 26. Nieprzydatne
materiaty i nadmiar ziemi wykonawca zutylizuje na wiasny koszt, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym
zakresie.

27. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przekazaé praw i obowiazkéw, wynikajgcych z umowy

w catosci na osoby trzecie. Wykonawca odpowiada bez ograniczen za prace wykonane przez podwykonawcow,
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

28. Wykonawca zapewnia, ze jego oferta uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z prawidtowg realizacja
przedmiotu zaméwienia lub czesci przedmiotu zaméwienia, w tym réwniez ustug towarzyszacych inwestycji jak:
badania, ekspertyzy, sprawdzenia, geodezja itp.

29. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne badania i préby, a wyniki przekaze Zamawiajgcemu przed ich
wbudowaniem, fgcznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenistwa, certyfikatami lub deklaracjami
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
30. Wykonawca przeprowadzi na zadanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkie badania
jakosciowe w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez wykonawce materiatéw, ekspertyzy,
préby lub sprawdzenia. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych badar

i ich czestotliwos¢ okreslg dokumentacje techniczne.

31. Wykonawca wyraza zgode na biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego
bed3 poddane w szczegdlnosci:

a) rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie
pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z PFU oraz warunkami zawartymi w SIWZ,
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b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych iw specyfikacjach
technicznych,

c) wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukeyjny lub elementy
konstrukcyjne na okolicznos¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi,

d) spos6b wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi, PFU, SIWZ i przepisami prawa.

e) jakos¢ wykonania i doktadnosé prac wykonczeniowych,

f) prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzer i wyposazenia,

g) poprawno$¢ potaczeri funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa, szczelnosé i préby ciénieniowe w sieciach

i instalacjach. 32. W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, wykonawca jest zobowigzany we
wtasnym zakresie i na swoj koszt uzyskaé zgode i aprobate Zamawiajacego.

33. Wykonawca zapewni na swéj koszt kompleksowa obstugg geodezyjna budowy przez uprawnionego geodete
oraz wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

34. Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robét przez osobe posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi w wymaganych
specjalnoéciach oraz wykwalifikowany personel, posiadajacy odpowiednie uprawnienia, niezbedne przy:

a) pracach budowlanych i nadzorze,

b) kontaktach z Zamawiajacym, przedstawicielami wtadz i innymi wykonawcami,

¢) nadzorowaniu podczas przechowywania, testowania, przegladéw i konserwacji urzgdzes.

35. Wykonawca zapewni serwis urzadzeri przez okres gwarancji.

36. Po zakoriczeniu catosci robot, Wykonawca dokona wymaganych w PFU préb, testéw, rozruchu i ruchu
probnego wszystkich urzadzeri oraz przeszkoli personel Zamawiajacego zgodnie z zapisami i wymaganiami
ponizej.

Warunki dotyczace testéw :

1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajacemu uczestnictwo w testach i odbiorach.

2. Wykonawca zobowiazany jest poinformowaé Zamawiajacego o terminie i miejscu wykonania fabrycznych préb
urzadzen i materiatéw wyszczegdlnionych w zakresie dostawy. Koszt udziatu przedstawicieli Zamawiajgcego
w testach ponosi wykonawca.

3. Kontrole i préby mogg by¢ przeprowadzone w biurach i zaktadach wykonawcy lub u jego poddostawcéw
i podwykonawcéw; na placu budowy lub w kazdym innym miejscu, gdzie jest realizowana czes¢ przedmiotu
zamodwienia.

4. W trakcie kontroli i préb zostang Zamawiajagcemu udostgpnione wszelkie niezbedne urzadzenia i pomoc
facznie z dostepem do projektéw, wyliczen bez jakichkolwiek kosztéw dla Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zobowiazuje sie do zachowania zasady poufnoéci.

5. Préby oraz testy urzadzen i materiatéw na placu budowy muszg odbywaé sie w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajacego. W tym celu wykonawca przekaze Zamawiajacemu harmonogram okreélajagcy daty préb
i testéw, nie péiniej niz 14 dni przed terminem ich rozpoczecia.

6. Wszystkie préby elektryczne przeprowadzane podczas wytwarzania i montazu beda zgodne z procedurami
préb przedtozonymi Zamawiajgcemu. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie éwiadectw wszystkich testéw
i wynikow préb.

7. Zamawiajacy moze zgtasza¢ uwagi do przebiegu i wynikéw préb i testéw. Ich przyjecie powinno byé
potwierdzone przez Zamawiajacego stosownym protokotem. Wykonawca ma obowiazek odnieéé sie do uwag i
zapytari Zamawiajgcego w terminie sktadania raportéw z préb warsztatowych.

8. Jezeli w czasie préb i kontroli wykryte zostang nieprawidtowosci i usterki, wykonawca bedzie zobowigzany do
ich usunigcia w najkrétszym, mozliwym do osiagnigcia czasie. W takim przypadku wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego powtdrzy na wiasny koszt te préby lub kontrole.
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9. Zamawiajacy moze zrezygnowac w formie pisemnej z udziatu w prébie lub kontroli. W takim przypadku
wykonawca moze przystapi¢c do préby lub kontroli bez udziatu przedstawicieli Zamawiajacego, a po jej
przeprowadzeniu jest zobowigzany dostarczy¢ raport z wynikéw préby.

10. Zamawiajgcy moze z3daé¢ od wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych préb lub kontroli. Jezeli wynik tak
przeprowadzonej préby jest zgodny z wymaganiami jako$ciowymi woéwczas jej koszt ponosi Zamawiajacy,
w przypadku przeciwnym koszt pokrywa wykonawca.

Warunki dotyczace rozruchu :

1.Po zakoriczeniu catosci zadania inwestycyjnego, nastapi rozruch instalacji zgodnie z ustalonym
harmonogramem rozruchu.

2. Wykonawca zapewni na swoj koszt udziat specjalistycznej grupy rozruchowej w zakresie realizowanych przez
niego prac. Grupa ta bedzie wykonywaé swoje czynnosci wspétpracujac z zespotem dokonujacym rozruchu
urzadzen technologicznych.

3. Prace rozruchowe wykonywane beda w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego. W terminie 30-tu dni przed
planowanym terminem rozruchu poszczegéinych Kottowni, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym szczegétowy
harmonogram rozruchu instalacji i urzadzen.

4. Harmonogram ten bedzie réwniez zawierat liczbe personelu pomocniczego wykonawcy oraz personelu
Zamawiajacego. Wszelkie s$rodki (np. wykonanie tymczasowego zasilania, wymiana zuzytych materiatéw
eksploatacyjnych itd.) potrzebne do przeprowadzenia rozruchu zapewni wykonawca.
5. Wykonawca pokryje réwniez wszelkie koszty zwigzane z wystgpieniem ewentualnych awarii urzadzen
powigzanych z praca Kottowni.

6. Koszt paliwa rozruchowego pokryje Zamawiajgcy. Wszystkie urzadzenia wirujgce takie jak pompy i silniki oraz
urzadzenia pomocnicze powinny zosta¢ wyprébowane pod obcigzeniem ze sterowaniem recznym
i automatycznym w warunkach ruchowych z mediami w instalacjach. Cala aparatura i wszystkie elementy
sterownicze powinny by¢ wyprébowane w zakresie funkgeji kontrolnych, alarmowych w warunkach ruchowych z
mediami technologicznymi w instalacjach.

7. Oprocz préb funkcjonalnych poszczegdlnych elementéw i uktadéw elektrycznych wykonawca dokona préb
dziatania zabezpieczen.

Warunki dotyczace ruchu prébnego :

1. Po zakonczonym okresie testow Kottowni Nr 1 i Kottowni Nr 2 obejmujgcym wyregulowanie i dostrojenie
instalacji do warunkéw zmiennego obcigzenia nastapi 72-godzinny ruch prébny. 2. W trakcie ruchu prébnego
nastapi pomiar parametréw kontrolnych deklarowanych przez wykonawce w ztozonej ofercie.

3. Pomiary kontrolne wykonane bedg przez niezalezng instytucje akceptowang przez Strony, na koszt
wykonawcy. Jesli wyniki pomiaréw nie bedg spetnia¢ wymagan, wykonawca powinien wykonaé odpowiednie
poprawki i powtérzy¢ pomiar.

4. W trakcie tego okresu cala instalacja powinna wykaza¢ ciggly, niezaktécong prace przy ustalonych
obcigzeniach. Nie powinny wystgpi¢ zadne wady, ktdre zaktdcityby prawidtowa eksploatacje Kottowni, zagrazaty
bezpieczenstwu lub wymagaty istotnej ingerencji w uktady automatycznej regulacji.

5. W ramach tej 72-godzinnej pracy Kotlowni zaprezentowana zostanie jej zdolnos¢ funkcjonalna
i eksploatacyjna, a takize wspdtpraca z uktadem istniejagcym (irédio kogeneracyjne, wymiennikownia
z pompownig sieciowq, nadrzedny system sterowania i wizualizacji).

6. Jezeli 72-godzinna bezusterkowa praca Kottowni nie moze by¢ zakoriczona z przyczyn lezacych po stronie
wykonawecy i wystapig usterki, to po usunieciu usterek 72- godzinna kontrola pracy musi by¢ przeprowadzona
ponownie od nowa.

7. Wszelkie koszty zwigzane z okresem testéw, rozruchem i ruchem kontrolnym ponosi wykonawca z wyjatkiem
kosztu paliw; energii elektrycznej, wody, a wyprodukowana energia cieplna jest wtasnoscia Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zapewnia odbidér wyprodukowanej energii ciepinej.

8. Po pomysinym zakoriczeniu ruchu prébnego, osiggnieciu wartosci parametrow kontrolnych oraz
uprawomocnieniu sie pozwolenia na uzytkowanie nastgpi podpisanie odbioru koricowego.
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Warunki dotyczace szkolenia personelu Zamawiajacego :

1. Przed rozpoczeciem szkolenia wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia program szkoleniowy
wraz z harmonogramem zawierajgcym cel szkolenia oraz jego zakres.

2. Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialnego wobec Zamawiajgcego za przebieg szkolenia
zaréwno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym.

3. Na zakoriczenie szkolenia wykonawca przeprowadzi egzaminy sprawdzajace dla kazdego z uczestnikéw.

4. Kazdy uczestnik, ktdry osiggnie wynik pozytywny egzaminu otrzyma od wykonawcy, potwierdzony przez
producenta urzadzen, certyfikat uprawniajacy do prowadzenia eksploatacji przekazanej instalacji.

Warunki dotyczace odbioréw :

1. Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw w zakresach ujetych w Szczegétowym Harmonogramie
Inwestycji :

a) odbiér czesciowy w tym odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr koricowy,

c) odbiér ostateczny przedmiotu umowy.

Odbiér koricowy

1. Odbiér koricowy robét budowlanych polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robét
budowlanych i prac oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego wykonawcy za nie, po zakoriczeniu robét.

2. Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru koricowego robét,
wyznaczy termin odbioru tych robét i prac, jednak nie diuzej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszenia i przystapi do odbioru tych robéti prac.

3. Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koficowego robét jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego:

a) zestawienie wartosciowe wykonanych elementéw robét budowlanych w ostatnim okresie rozliczeniowym,
zgodnie z wyceng dla robét i harmonogramem rzeczowo — finansowo — terminowym,

b) zestawienie wartosciowe wszystkich wykonanych elementéw robét budowlanych i prac, zgodnie

z wyceng tych robét i harmonogramem rzeczowo - finansowo - terminowym,

¢) skompletowane protokoty odbioréw cze$ciowych, w tym robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

d) wykaz usterek stwierdzonych przy odbiorach czeéciowych i protokoty potwierdzajace ich usuniecie,

e) odwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

f) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

a takze (w razie korzystania) ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

4. Warunkiem koniecznym przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru koricowego robét jest zakoriczenie
wszystkich robét budowlanych i prac objetych umowa oraz uporzadkowanie terenu budowy, potwierdzone
wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy o gotowosci do odbioru koricowego robét.

5. Odbidr koricowy robét jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz wykonawcy.

6. Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie bezusterkowy protokét odbioru koricowego robét budowlanych.
7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu
przystugiwaé bedg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usunigcia - Zamawiajacy przerywa czynnosci odbiorowe, sporzadza
usterkowy protokét odbioru koricowego robét, a wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
jednak nie dtuzej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty usterkowego protokotu odbioru koricowego robét
usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem dokonania
ponownego odbioru koricowego robét,

b) jezeli wady lub usterki nie nadaja sie do usunigcia jednak nie uniemozliwiajg one uzytkowania obiektu zgodnie
z przeznaczeniem - Zamawiajgcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
obnizy wynagrodzenie umowne,
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c) jezeli wady lub usterki nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie

z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé od wykonawcy wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu opdinienia.

8. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie

z pkt 7), lit. a) Zamawiajacemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia tych wad i usterek podmiotowi
trzeciemu. Koszt takich poprawek bedzie obcigzat wykonawce.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze procedura odbioru koricowego moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny na
wykonanie badan laboratoryjnych, ekspertyz, pomiaréw, rozruchéw lub sprawdzen przeprowadzanych przez
Zamawiajgcego lub na zlecenie Zamawiajacego.

10) Za dzie odbioru kofcowego robét budowlanych uznaje sie dzied podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koricowego robdt budowlanych i prac przez Zamawiajgcego.

11. Po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robét budowlanych, zadne roszczenia
wykonawcy w zakresie kosztow wykonanych robét budowlanych i prac nie bedg uwzgledniane.

12. Dokonanie odbioru koricowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pdzniejszego zgtaszania uwag co do
jakosci roboét i prac, w szczegdlnosci w trakcie odbioru ostatecznego, jezeli wéwczas ujawnig sie ich wady

i usterki.

Odbiér ostateczny przedmiotu umowy

1. Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, wyznaczy termin odbioru, jednak nie dtuzej niz w terminie do 3 dni od daty otrzymania
zgtoszenia i przystgpi do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, po zakoriczeniu wszystkich prac zwigzanych
z przeprowadzeniem testow i prob, rozruchu technologicznego instalacji i osiggnieciu zaktadanych parametréw
technologicznych, odbioru urzadzen technologicznych podiegajacych dozorowi UDT, 72 godzinnego ruchu
prébnego oraz przeszklenia personelu Zamawiajacego.

2. W dniu dokonania pisemnego zgtoszenia wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokument gwarancyjny,

oraz sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujgce dokumenty:

¢} dokumentacje powykonawczga z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisang

i skompletowana w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta,

d) dokumentacje powykonawczg branzowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej
niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzagdcami sieci odpowiednich branz wraz

z zestawieniem ilosci wykonanych robét,

f) dokumentacje techniczno - rozruchowg zainstalowanych maszyn i urzadzeri w jezyku polskim,

g) instrukcje obstugi i konserwacji maszyn i urzadzer: oraz eksploatacji w jezyku polskim,

h) protokét préb mechanicznych maszyn, urzagdzen i pomiaréw instalacji,

i) aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty pochodzenia wyrobéw, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie
kierownika budowy potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane,

j) karty gwarancyjne maszyn i urzadzen w jezyku polskim,

k) protokoty z przeprowadzenia préb gwarancyjnych,

I) protokoty z rozruchu technologicznego i osiggnieciu zaktadanych parametréw technologicznych,

1) protokot gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy,

m) kody Zrédtowych produktéw (programéw komputerowych wchodzacych w sktad oprogramowania
dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego oraz skryptéw
konfiguracyjnych) systemu AKPIiA, sterowania i wizualizacji,

n) inne wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych badar, pomiaréw,
przeprowadzonych préb i sprawdzen (m. in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji

i urzadzen),

i
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0) o$wiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel Zamawiajgcego

w zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzadzen,

p) dokumenty, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego,

r) prawomocna decyzja pozwolenia na uzytkowanie.

3. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i wykonawcy. Nieobecnos¢ wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ wykonawcey protokét odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

4. Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

5. Za dzier faktycznego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dziers podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Podpisany protokét odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy jest podstawa do dokonania koricowych rozliczer Stron.

6. Po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, ewentualne roszczenia wykonawcy nie
bedg uwzgledniane.

7. W okresie od odbioru koricowego robét budowlanych do terminu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy
wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia planu préb, testéw, rozruchu
i ruchu prébnego i odbioréw zgodnie z terminami opisanymi w PFU O terminie préb Zamawiajacy bedzie
powiadomiony nie pdzniej niz 10 dni przed planowang datg tej préby, a Zamawiajacy powiadomi wykonawce
0 zamiarze uczestnictwa w niej nie pézniej niz 3 dni przed tym terminem.

’

Warunki dotyczace przekazania do eksploatac;ji :

1. Instalacje zostang przekazane do eksploatacji i uzytkowania przez wykonawce w terminie ustalonym

z Zamawiajacym, po spetnieniu wszystkich wymogéw formalnych wynikajacych z umowy, PFU, dokumentagji
technicznej i obowiazujacego polskiego prawa,

2. Zgtoszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu do uzytkowania
bedzie jednoznaczne z przejeciem przez wykonawce odpowiedzialnosci za usuniecie wad i nieprawidtowosci
zgtoszonych w tych uwagach oraz ich usunigcie w ramach umowy na koszt wykonawcy.

3. Wykonawca przez okres gwarancji bedzie zobowigzany do zbierania dostepnych informacji o pracy instalacji
i wprowadzania w tym czasie wszelkich poprawek i ustawier niezbednych do whasciwej pracy urzadzen.

Warunki dotyczace terminéw realizacji przedmiotu zamoéwienia :
1. Termin zakoriczenia robét budowlanych stanowi kryterium oceny ofert.
Jednak Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane zostaly wykonane :

a) dla Zadania nr 1 - ,Wykonanie kottowni Nr 1, polegajacej na zabudowie kotta gazowego, parowego
o wydajnosci 7,0 Mg/h pary (+/- 10% wydajnosci pary z ekonomizerem wodnym i uktadem odprowadzenia
spalin” najpéiniej do dnia 31.03.2021 roku,

b) dla Zadania nr 2- ,, Wykonanie kotlowni Nr 2, polegajacej na zabudowie kotta gazowego, wodnego o mocy
8,0 MWt (+/- 10% mocy znamionowej kotta) z ekonomizerem wodnym i uktadem odprowadzenia spalin”
najpéiniej do dnia 31.03.2021 roku,

c) dla Zadania nr 3 — ,Wykonanie Kottowni Nr 2, polegajgcej na zabudowie uZywanego kotfa gazowego,
wodnego o mocy 6,0 MWt wraz z uktadem odprowadzenia spalin.” Kociot dostarcza Zamawiajgcy -
najpézniej do dnia 31.03.2021 roku,

d) dla Zadania nr 4 — ,Wykonanie kottowni Nr 2, polegajacej na budowie budynku kottowni z instalacjami
technicznymi i technologicznymi oraz zagospodarowaniem terenu” najpézniej do dnia 31.03.2021 roku.

Zakonczenie przedmiotu Umowy dla wszystkich zadan — najpézniej do dnia 30.04.2021 roku.
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2. Zmiana terminéw wykonania moze nastapi¢ wylacznie w przypadkach, szczegétowo opisanych we wzorze
umowy stanowigcym zatacznik nr 6 do SIWZ dla wszystkich czesci przedmiotu zaméwienia.

3. O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptynaé na zmiane terminu wykonawca winien jest poinformowac
Zamawiajacego pisemnie.

V. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH
WARUNKOW

1. O udzielenie zamdwienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnieni do prowadzenia okreélonej dziatainosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow.

Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku.

Zamawiajacy nie precyzuje wymagan w tym zakresie.

Dla kazdej czesci - zadania

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku:

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca zfozy dokumenty potwierdzajace, ze Wykonawca:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwiazanej z
przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 1.000.000,00 zt ( stownie: jeden milion
ztotych 00/100),

- posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokosci nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt ( stownie:
jeden milion ztotych 00/100), w okresie nie wczeéniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania
ofert.

Dla kazdej czesci - zadania

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku:

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze na formularzu wedtug wzoru jak

w zatgczniku nr 4 do SIWZ, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy - w tym okresie, wykonat (zakoniczyt, rozpoczecie mogto nastgpicé
wczesniej):

- co najmniej jedno zadanie polegajace na kompleksowym wybudowaniu oraz montazu i oddaniu do
uzytkowania kottowni wyposazonej w kotly wodne lub parowe opalane paliwem gazowym o mocy cieplnej nie
mniejszej niz o wartosci 6 MWt, ktéra zostata wigczona do uktadéw umozliwiajacych odbiér ciepta,

- co najmniej 1 (jedno) zadanie polegajace na wykonaniu w obiekcie energetycznym lub cieptowniczym
systemu sterowania opartego na programowalnym sterowniku PLC i wizualizacji typu SCADA, zarzadzajacego
praca wiecej niz trzech uktadéw regulujacych.

- co najmniej jedno zadanie polegajace wykonaniu kompleksowej ustugi serwisowej obejmujacej serwis
prewencyjny i awaryjny kottéw wodnych lub parowych opalanych paliwem gazowym o mocy cieplnej nie
mniejszej niz 6 MWt. Ustuga serwisowa musi by¢ swiadczona w ramach jednej umowy przez okres co najmniej
12-tu miesiecy.

/YA
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Zamawiajacy uzna spetnienie warunku wskazanego w tirecie 1, 2, 3 wspélnie dla kazdej czesci zaméwienia nr
11, jezeli wykonawca wykaze, ze wykonat to zadanie jako samodzielne zadanie lub jako czes¢ innego zadania.

Dla czesci I- -1l — zadania nr 1-3

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku:

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze na formularzu wediug wzoru jak
w zatgczniku nr 4 do SIWZ, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat (zakonczyl, rozpoczecie mogto nastapic
wczedniej):

- co najmniej jedno zadanie polegajgce na wybudowaniu konstrukgji stalowej hali o kubaturze nie mniejszej niz
1000 m3.

- co najmniej jedno zadanie polegajgce na zabudowie instalacji umozliwiajgcych prawidtowsa prace kottowni
gazowej wraz z systemem sterowania.

Dla czesci IV — zadania nr 4

Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku:

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, na formularzu wedtug wzoru jak
w zatgczniku nr 5 do SIWZ, ze dysponuje lub bedzie dysponowat na czas realizacji zamdwienia, co najmniej jedna
osobg, ktéra bedzie petnié funkcje:

- Kierownika budowy. Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika budowy musi:

* posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen,

*naleze¢ do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego (lub réwnowazne do ww. wydane na podstawie przepiséw
obowigzujacych w innych paristwach),

*posiadac prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej we wskazanym zakresie,

*posiada¢ minimum 5 letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy oraz petnita funkcje kierownika
budowy obiektdw kubaturowych przemystowych.

- Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika robét musi:
*posiadac uprawnienia budowlane w specjalnosci w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen,

*naleze¢ do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego (lub réwnowazne do ww. wydane na podstawie przepiséw
obowigzujacych w innych paristwach),

* posiadac prawo wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej we wskazanym zakresie,

* posiada¢ minimum 5 letnie do$wiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét oraz petnita
funkcje kierownika budowy lub kierownika robét przy realizacji minimum 2 (dwéch) inwestycji o wartosci netto
przy najmniej jednej 2.000.000,00 zt, polegajacych na wybudowaniu kottowni wodnych lub parowych zasilanych
paliwem gazowym.

- Kierownika robét, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych. Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika robét musi:

*posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen,

*naleze¢ do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego (lub réwnowazne do ww. wydane na podstawie przepiséw
obowigzujacych w innych panstwach),

*posiada¢ prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej we wskazanym zakresie,
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*posiadaé minimum 5 letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét oraz petnita
funkcje kierownika budowy lub kierownika robét przy realizacji minimum jednej inwestycji kottowni wodnych lub
parowych zasilanych paliwem gazowym.

- Kierownika projektu. Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika projektu musi:

*posiada¢ uprawnienia do projektowania bez ograniczert w specjalnosci architektonicznej lub konstrukcyjno —
budowlanej,

*naleze¢ do wtasciwej Izby Samorzgdu Zawodowego (lub réwnowazne do ww. wydane na podstawie przepiséw
obowiazujgcych w innych panstwach),

*posiada¢ prawo wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej we wskazanym zakresie,

*posiada¢ minimum 5 letnie doswiadczenie na stanowisku projektanta obiektéw kubaturowych przemystowych.

- Serwisanta kottéw gazowych. Wykonawca musi dysponowa¢ lub bedzie dysponowat co najmniej jedng osobg,
ktdra bedq petnic funkcje serwisanta. Osoba wyznaczona na stanowisko Serwisanta musi:

*posiadac autoryzacje wydana przez producenta kottéw i urzagdzen towarzyszacych,

*wykazad, ze w okresie ostatnich 5 lat od dnia wszczecia postepowania zajmowaty stanowisko serwisanta kottéw
wodnych i parowych zasilanych paliwem gazowym,

*posiadac aktualny certyfikat, wydany przez producenta kottéw gazowych i palnikéw do prowadzenia prac
serwisowych oferowanych jednostek.

Dla czesci I- lI-1ll - zadania nr 1-3 w zakresie tiret 1 do tiret 5

Dla czesci IV — zadania w zakresie tiret 1 do tiret 4

2. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia
gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zaméwienia.

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia warunkéw, o ktérych mowa w dziale V ust. 1 pkt 2) lit. b-c niniejszej
SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdéwienia, lub jego czesci, polegaé¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkéw prawnych.

3.1. Wykonawca, ktéry polega na zdolnos$ciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni zamawiajagcemu, ze
realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegblnosci
przedstawiajac pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na
potrzeby realizacji zamdwienia stanowigcy zatgcznik nr 8 do SIWZ.

Z dokumentu stanowigcego dowdd na dysponowanie zasobem podmiotu trzeciego powinno wynikaé
w szczegollnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdéwienia
publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu

w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

3.2 Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw
udziatu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.

3.3 W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
Wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub
ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.
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3.4 Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktéry zobowiazat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego
powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba, e za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

3.5 Jezeli zdolnodci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktérym
mowa w pkt. 3, nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiazat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czeéci zaméwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt. 3.

Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP

1. Obligatoryjne przestanki wykluczenia Wykonawcy okreslono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

2. Stosownie do tresci art. 24 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawce:

2.1 w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 z pdin. zm.) lub ktérego upadtosé ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadiosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadfosciowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z p6in. zm.),

2.2 ktéry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych $rodkéw dowodowych, z wyjgtkiem
przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznoéci.

VI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1) W celu wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia Zamawiajacy zgda:

1. Do oferty kazdy Wykonawca musi dotgczyé aktualne na dzierh skfadania ofert oéwiadczenie w zakresie
wskazanym (wedtug wzoru) w zataczniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowié
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu

w postepowaniu. O$wiadczenie to ma potwierdza¢ spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w
ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

2. Wykonawca, ktdry zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zaméwienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje

o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w dziale VI. ust. 1) pkt. 1 niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu

W postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w dziale V.

ust. 1) pkt. 1 niniejszej SIWZ. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuagji innych podmiotéw na
zasadzie okreslonej w art. 22a ustawy PZP sktada pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.
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4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego informacji z otwarcia ofert,

o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 PZP Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1

pkt 23 ustawy PZP — zatacznik nr 3, wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu

o udzieleniu zamoéwienia.

5. Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona,
do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub
dokumentoéw, dziatajac zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.

w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadaé Zamawiajgcy od Wykonawcy w postepowaniu

o udzieleniu zamdwienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126 ze zm.) tj.:

a) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega

z optacaniem podatkdw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert iub
innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym
w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie

w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

c) zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega

z optacaniem sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji wiasciwego organu;
d) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegélnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami —
potwierdzajacego spelnienie warunku opisanego w dziale V ust. 1 pkt 2) lit. ¢ (wedtug wzoru — zatgcznik nr 5 do
SIWz);

e) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegélnosci informacji
o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego
roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw - inne dokumenty; - potwierdzajgcego
spetnienie warunku opisanego w rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. c (wedtug wzoru — zatacznik  nr 4 do SIWZ);

f) dokumentu, potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zaméwienia, potwierdzajacego spetnienie warunku
okreslonego w dziale V ust. 1 pkt 2) lit. b.

g) informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokos$é posiadanych
srodkéw finansowych lub zdolno$é kredytowa wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed
uptywem terminu sktadania ofert;

6. Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw dotyczacych sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajacego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposdb
potwierdza spetnianie opisanego przez Zamawiajgcego warunku udziatu w postepowaniu.
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7. Jezeli wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktorym mowa w dziale VI. ust. 1) pkt. 1 niniejszej SIWZ.,
oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub
innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oéwiadczenia lub dokumenty sg
niekompletne, zawieraja biedy lub budzg wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wezwie do
ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjasnier, w terminie przez siebie wskazanym, chyba
ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia lub udzielenia wyjasnier oferta Wykonawcy podlegataby
odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt wymaganych petnomocnictw albo ztozyt wadliwe petnomocnictwa, zamawiajacy
wzywa do ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy
podiega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
8. W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oéwiadczer lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 2,
§ 5i § 7 rozporzadzenia Prezesa Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich
moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze
zm.), w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz
danych, zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce
os$wiadczenia lub dokumenty.
9. W przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowaw §2,§5i§7
rozporzadzenia Prezesa Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze
z3da¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.),
ktére znajduja sie w posiadaniu zamawiajacego, w szczegéinosci oswiadczen lub dokumentéw przechowywanych
przez zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokumentdw, o ile s3 one aktualne.

10. Wykonawca zataczy do oferty karty techniczne wszystkich zastosowanych gtéwnych urzadzer: dla_czesci I- I-
{il — zadania nr 1-3 w szczegdlnosci:

- kociot gazowy, ( za wyjatkiem kotta gazowego uzywanego, bedgcego w posiadaniu Zamawiajgcego)

- palnik do kotta,

- ekonomizer wodny do kotta,

- zbiornik wody zasilajgcej z odgazowywaczem,

- zbiornik kondensatu,

- pompy wody zasilajacej,

- armatura regulacyjna,

- stacja uzdatniania wody.

Karty techniczne winny zawiera¢ wszystkie podstawowe dane techniczne i parametry na druku producenta.

11. Wykonawca dofaczy do oferty dla czesci i - i - Il — zadania nr 1-3 odrebnie dla kazdego z kottéw deklarowane
sprawnosci kotfa dla obcigzer 25%, 50%, 75% i 100%. Przy kazdym obcigzeniu wymagane jest podanie:

- zatozonej warto$ci opatowej paliwa gazowego,

- zuzycia paliwa gazowego [Nm3/h],

- moc cieplng kotta oraz odrebnie ekonomizera [MW1],

- sprawnos$¢ kotta [%],

- przyjgta temperature spalin wylotowych do komina (na wylocie z kotfa) [°C]

( za wyjatkiem kotta gazowego uzywanego, bedacego w posiadaniu Zamawiajacego)

PowyZsze musi by¢ potwierdzone na oryginalnym formularzu producenta.

12. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty budza watpliwosci Zamawiajacego,
moze on zwréci¢ si¢ bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane, dostawy lub
ustugi byty wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

2) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa:




>w ust. 1 pkt. 6 lit. a, b, c: sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

- nie zalega z optaceniem podatkdw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo, ze zawart
porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu, wystawione nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu skiadania ofert;

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktérych mowa powyzej zastepuje sie je dokumentem
zawierajagcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3) Informacja dla Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (spétki cywilne/konsorcja).
1. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegad sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

2. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, zaden z nich nie moze
podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz
o ktérych mowa w dziale Va SIWZ, natomiast spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawcy
wykazujq zgodnie z dziatem V ust 1 SIWZ.

3. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcéw oswiadczenie, o ktérym mowa
w dziale VI. ust. 1) pkt. 1 SIWZ sktada kazdy z Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o zamdwienie. Dokumenty
te potwierdzajg spetnianie warunkéw udzialtu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

4. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcdéw sg oni zobowigzani na wezwanie
Zamawiajgcego ztozy¢ dokumenty i oswiadczenia o ktérych mowa w dziale Vi ust. 1) pkt. 6, przy czym:

a) dokumenty i oswiadczenia o ktérych mowa w dziale VI ust. 1) pkt. 6 lit. d), e), f), g), niniejszego SIWZ sktada
odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, ktory/ktérzy wykazuje/a spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach
opisanych w dziale V ust. 1 pkt 2) lit. b) i ¢) niniejszego SIWZ;

b) dokumenty i o$wiadczenia o ktérych mowa w dziale VI ust. 1) pkt. 6 lit. a), b), ¢) niniejszego SIWZ sktada kazdy
z nich.

VIl. INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOGB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.
2. W korespondenc;ji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawca winien postugiwaé sie numerem sprawy
okreslonym w niniejszej SIWZ — 4/06/2020
3.Korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem:
a) w formie pisemnej nalezy kierowac na adres:
AEC Spdtka z ograniczonq odpowiedzialnosciq
ul. Batorego 24
34-120 Andrychow
Adres korespondencyijny: 34-120 Andrychdw, ul. Krakowska 83
b) w formie elektronicznej nalezy kierowa¢ na adres: abogacz@aecandrychow.pl
z dopiskiem:
»Budowa kottowni gazowych wraz z instalacjami i robotami towarzyszacymi na terenie elektrocieptowni
w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83"
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4.Przestanie korespondencji na inny adres lub numer niz zostato to okreélone powyzej moze skutkowaé tym, ze
Zamawiajacy nie bedzie mdgt zapoznac sie z treécig przekazanej informacji we witasciwym terminie.
5.0swiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Prezesa Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze 23da¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na
ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace
podwykonawcéw, sktadane s3 w oryginale.

6.Dokumenty, o ktérych mowa w w/w rozporzadzeniu, inne niz oéwiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 5, sktadane
sa w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem.

7.Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego
zdoInosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspélinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

8.0$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane droga elektroniczng, kazda ze stron na
zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.0éwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez kazdg ze stron drogg elektroniczng
powinny mie¢ posta¢ wiadomosci wraz z zatacznikiem, tj. skanem oryginatu dokumentu podpisanego przez osoby
upowaznione do reprezentowania.

10. Powyisza zasada nie dotyczy dokumentéw uzupetnianych na podstawie art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy Pzp oraz
oferty, w stosunku, do ktdérych zastrzezona jest forma pisemna. Ponadto w odniesieniu do dokumentéw
sktadanych w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp obowigzuje forma okreslona w §14 w/w
rozporzadzenia.

11.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajacy uzna, iz pismo
wystane przez Zamawiajacego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawce zostato mu doreczone w
spos6b umotzliwiajacy zapoznanie sie Wykonawcy z trescia pisma po wydrukowaniu przez Zamawiajgcego
komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu wtasciwej strony z folderu
»Wystane”.

12.Wykonawcy moga zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie treci specyfikacji. Wyjasnienia tresci
specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany beda dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy. Wnioski o wyjasnienie tresci
specyfikacji nalezy przesyta¢ na adres mailowy podany w punkcie 3b w formie umotzliwiajgcej kopiowanie tresci
pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku przestania pisma w formie elektronicznej nie ma
potrzeby przesytania go dodatkowo pocztg lub faksem.

13.0sobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami za sprawy merytoryczne — Aneta Bogacz
telefon: 33 443 40 50, kom. 798 846 101 e-mail : abogacz@aecandrychow.pl

Vill. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca winien wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert w wysokosci:
a) dla czesci 1: 40 000,00 zt (stownie: czterdziesci tysiecy ztotych 00/100),

b) dla czesci 2: 30 000,00 zt (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych 00/100),

c) dla czesci 3: 10 000,00 zt (stownie: dziesigé tysiecy ztotych 00/100),

d) dla czesci 4: 20 000,00 zt (stownie: dwadzieécia tysiecy ztotych 00/100)

2. Wadium moze by¢ wnoszone:

a) w pienigdzu — przelewem na rachunek Zamawiajagcego w ABS Banku Spétdzielczym w Andrychowie,
nr rachunku: 08 8110 0000 2001 0048 5748 0001 z dopiskiem wadium:

»Budowa kottowni gazowych wraz z instalacjami i robotami towarzyszacymi na terenie elektrocieptowni
w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83” (z wskazaniem na ktorq czes¢ zamoéwienia),

tak, aby przed uptywem terminu sktadania ofert wadium znajdowato sie na ww. rachunku.

Zaleca sig dofgczenie do oferty kopii dokumentu potwierdzajacego dokonanie przelewu.




b) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spédtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.) — sktadane
w oryginale w AEC Sp. z 0.0. za potwierdzeniem przyjecia przed uptywem terminu sktadania ofert lub zataczone
do oferty.

3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poreczert musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

a) by¢ wystawione na: AEC Spétka z 0.0. ul. Batorego 24, 34-120 Andrychow,

b) zawiera¢é w swojej tresci oswiadczenie gwaranta (poreczyciela)) w ktdrym zobowigzuje sie on do
bezwarunkowej wyptaty kwoty wadium na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, iz zaszta
jedna z przestanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP,

c) okres waznosci wadium nie moze by¢ krétszy niz okres zwigzania ofertq.

4. Zamawiajacy zwrdci wadium w sposéb odpowiadajacy formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art.
46 ust 1, 1a oraz 2 PZP. W przypadku wptaty przelewem Zamawiajacy zwrdci kwote wadium wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszong o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje
bankowe.

5. Zamawiajgcy zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okolicznosci wymienionych w art. 46 ust. 4a lub
5 PZP.

6. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

7. W przypadku, gdy wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposéb nieprawidtowy Zamawiajgcy
odrzuca oferte zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert.

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta

z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta zwrdcic sie
do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60
dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.Wykonawca moze ztozy¢ jedna oferte. Ztozenie wigcej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
ztozonych przez tego Wykonawce.

2.Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

3.0ferta wraz z zatagcznikami musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym
sktadane sg wraz z ttumaczeniem na jezyk polski (dotyczy réwniez dokumentéw o ktérych mowa w dziale VI
i XVI SIWZ)”.

4.0ferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5.0ferta wraz z zatgcznikami musi by¢ czytelna.

6.0ferta wraz z zatacznikami musi by¢ podpisana przez Wykonawce, tj. osobe (osoby) reprezentujaca(e)
Wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we witasciwym rejestrze lub osobe (osoby)
upowazniong(e) do reprezentowania Wykonawcy.

7.Dokumenty sktadajgce sie na oferte nalezy sktada¢ w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce na kazdej stronie.

8.Zamawiajacy moze 23dac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wytacznie
wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

9.Zaleca sie, by kazda zawierajgca tres¢ strona oferty byta podpisana lub parafowana przez Wykonawce.

10.Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc., musza by¢ parafowane przez Wykonawce.
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11.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzegt, ze nie moga by¢
udostgpniane innym uczestnikom postepowania, oraz wykazat iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsigbiorstwa, musza by¢ oznaczone klauzuly: ,Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 t.j.)” i dotaczone do oferty, zaleca sig, aby byly trwale, oddzielnie spiete. Zgodnie z tym
przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajagce wartoéé
gospodarcza co do ktérych przedsigbiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnoéci.
12.Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
13.Zamawiajacy nie przewiduje organizowania zebrania Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych tresci SIWZ. Wykonawca musi zdobyé wszystkie dane potrzebne do przygotowania oferty
i podpisania umowy.
14.0ferta musi zawieraé:
- formularz ofertowy - wedtug wzoru — zatacznik nr 1 do SIWZ;
- oswiadczenie Wykonawcy - wediug wzoru ~ zatacznik nr 2 do SIWZ;
- petnomocnictwo (jezeli dotyczy) do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia, ewentualnie umowa o wspétdziataniu, z ktérej bedzie wynika¢ przedmiotowe
petnomocnictwo. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo
do reprezentowania w postgpowaniu izawarcia umowy. Petnomocnictwo winno byé zataczone w formie
oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii;
- zobowigzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zaméwienia (jezeli dotyczy) — zatacznik nr 8 do SIWZ.
- Zbiorcze zestawienie kosztéw - wedtug wzoru — zatacznik nr 9 do SIWZ;
- dokumenty o ktérych mowa w dziale Vi pkt 1) ppkt 10 i 11 SIWZ
15. Oferte nalezy umiesci¢ w trwale zamknigtej kopercie, ktéra:
a) bedzie zaadresowana na Zamawiajacego,
b) bedzie posiadaé nazwe i adres Wykonawcy,
c) bedzie posiadaé cznaczenie:
»Budowa kottowni gazowych wraz z instalacjami i robotami towarzyszacymi na terenie elektrocieptowni
w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83” Cze$¢ (wskazaé ktéra)
z dopiskiem nie otwierac przed dniem 03.08.2020 r. do godziny 10:30.

16. Zaleca sig, aby oferta byta wpieta w skoroszyt A4 z mozliwoscia wpiecia do segregatora.

17. Po otwarciu ztoZonych ofert, Wykonawca, ktdry bedzie chciat skorzysta¢ z jawnosci dokumentacji
z postgpowania (protokotu), w tym ofert, musi wystgpi¢ w tej sprawie do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem.
Zamawiajgcy ustali, z uwzglednieniem ztozonego w ofercie zastrzeienia o tajemnicy przedsiebiorstwa, zakres
informaciji, ktére moga by¢ Wykonawcy udostepnione. Po przeprowadzeniu powyzszych czynnosci Zamawiajacy
ustali sposéb i forme udostepnienia oferty, z uwzglednieniem przepiséw § 4 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokotu postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego o czym
poinformuje Wykonawce w pisemnym zawiadomieniu.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT

1.0ferty musza by¢ ztozone w siedzibie Zamawiajacego w Andrychowie, ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychéw,
w sekretariacie w terminie do dnia 03.08.2020 r. do godziny 10:15.




2.Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu skfadania ofert ma data i godzina wplywu oferty do
Zamawiajacego w miejscu wskazanym w pkt. 1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowq czy kurierska.

3.0ferte ztozong po terminie wskazanym w ust. 1 Zamawiajacy niezwfocznie zwraca Wykonawcy na podstawie
art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej oferty pod
warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wedtug takich samych zasad, jak sktadana oferta
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,ZMIANA". Koperty oznaczone ,ZMIANA" zostang otwarte
przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

5.Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé sig z postepowania poprzez ztozenie
pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na
kopercie ,, WYCOFANIE". Koperty z ofertami wycofanymi nie bedg otwierane.

6.Wykonawca moze zada¢ pisemnego potwierdzenia ztozenia oferty wraz z numerem, jakim zostata oznakowana
oferta.

Xil. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

1.0twarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w Andrychowie, ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychdw, sala
konferencyjna w dniu 03.08.2020 r. o godzinie 10:30.

2.0twarcie ofert jest jawne.

3.Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
zaméwienia.

4.Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda odpowiednie informacje zawarte w art. 86 ust. 4 PZP.

5.Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego informacje
dotyczace:

a) kwoty, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zamdwienia;

b) firm oraz adreséw Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

Xiil. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca bedg prowadzone w PLN.

Szczegétowe zasady rozliczania sie stron za realizacje przedmiotu zaméwienia okreslone zostaty
we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr 6 do SIWZ.

2. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty dla kazdej czeéci zamdwienia zbiorcze zestawienie kosztéw
stanowiace Zatacznik nr 9 do SIWZ. Wymaga sie wykazania zastosowanych sktadnikow cenotwdrczych tj.: stawki
roboczo-godziny, kosztow posrednich i zysku. W zbiorczym zestawieniu kosztéw Wykonawca winien przewidzie¢ i
wycenié wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Sumaryczna cena brutto wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy winna odpowiadac cenie
podanej przez Wykonawce w formularzu oferty.

4. Ceny muszg byé podane i wyliczone w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia -
ponizej 5 nalezy koricéwke pomingé, powyzej i réwne 5 nalezy zaokragli¢ w gore).

5.Zamawiajacy zaktada, ze Wykonawca dokonat wizji przedmiotu zaméwienia, sprawdzit zakres i rodzaj robét
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i uwzglednit powyzsze w oferowanej cenie.



XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAt PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat dla wszystkich czesci nastepujacymi
kryteriami i ich wagami: (dla wszystkich czesci)

1) Cena - 60% - 60 pkt
2) Okres gwarancji - 20% - 20 pkt
3) Termin wykonania robét budowlanych - 20% - 20 pkt

2. Wybrana zostanie oferta, ktéra otrzyma w danej czeéci zaméwienia najwigksza ilo$¢ punktéw obliczonych
w sposéb nastepujacy:
P=P1+P2+P3
gdzie:
P — ogélna liczba punktéw
P1- punkty otrzymane w kryterium ,Cena”,
P2 - punkty otrzymane w kryterium ,Okres gwarancji”,
P3 — punkty otrzymane w kryterium ,Termin wykonania robét budowlanych”

1) Kryterium ,Cena” bedzie rozpatrywana na podstawie zadeklarowanej przez wykonawce w pkt 1 Formularza
Ofertowego ceny za wykonanie czeSci przedmiotu zaméwienia w zakresie objetym Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zaméwienia. Niniejsze kryterium zostanie ocenione wg ponizszego wzoru:

najnizsza zaoferowana cena sposréd ofert waznych
P1= x 60 pkt
cena oferty badane;j

2) Kryterium ,Okres gwarancji” bedzie rozpatrywana na podstawie zadeklarowanej przez wykonawce w pkt 2
Formularza Ofertowego gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Niniejsze kryterium zostanie ocenione wg
ponizszego wzoru:

Gbad
P2= -x 20 pkt
Gmax
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiajgcego ~ 60 miesiecy (Gmin)
Maksymalny okres gwarancji z zaoferowanych przez wykonawcéw, jednak nie wiecej niz 120 miesiecy.

Oferta wykonawcy, ktéry w Formularzu Ofertowym nie poda okresu gwarancji lub poda termin gwarangji
mniejszy niz 60 m-cy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
Zaoferowany okres gwarancji bedzie réwny okresowi rekojmi za wady przedmiotu umowy.

3) Kryterium , Termin wykonania robét budowlanych” bedzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez
wykonawceg w pkt 4 Formularza Ofertowego terminu wykonania robét budowlanych.

Czeé¢ 1 - zadanie nr 1

Punkty beda przyznawane w nastepujacy sposéb:

najpdézniej do dnia 31.01.2021 roku — 20 pkt

najpdiniej do dnia 28.02.2021 roku — 10 pkt

najpdiniej do dnia 31.03.2021 roku — nie bedzie punktowane
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Cze$c 2 — zadanie nr 2

Punkty beda przyznawane w nastepujacy sposob:

najpozniej do dnia 31.01.2021 roku - 20 pkt

najpéiniej do dnia 28.02.2021 roku — 10 pkt

najpdzniej do dnia 31.03.2021 roku — nie bedzie punktowane

Czeé¢ 3 —zadanienr 3

Punkty beda przyznawane w nastepujacy sposdb:

najpdzniej do dnia 31.01.2021 roku — 20 pkt

najpdiniej do dnia 28.02.2021 roku — 10 pkt

najpdzniej do dnia 31.03.2021 roku — nie bedzie punktowane

Czesc 4 — zadanie nr 4

Punkty beda przyznawane w nastepujgcy sposéb:

najpdzniej do dnia 31.01.2021 roku — 20 pkt

najpdiniej do dnia 28.02.2021 roku — 10 pkt

najpézniej do dnia 31.03.2021 roku — nie bedzie punktowane

Oferta Wykonawcy, ktéry w Formularzu Ofertowym nie poda terminu wykonania robét budowlanych lub poda
terminy diuzsze niz maksymalnie akceptowane przez Zamawiajacego zostanie odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

3. Punktacja zostanie obliczona przez Zamawiajgcego dla kazdej czesci osobno.
4. Za oferte najkorzystniejsza w danej cze$ci zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzsza ilo$¢ punktow
w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

XV.INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie
i miejscu podpisania umowy odrebnym pismem.

2.W przypadku wyboru oferty Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia Zamawiajacy
zazada przed zawarciem umowy w sprawie zamodwienia publicznego umowy regulujacej wspétprace tych
Wykonawcéw.

3.W przypadku korzystania z zasobu podmiotu trzeciego przez Wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, bedzie on zobowiazany przy podpisaniu umowy przedtozy¢ dokumenty regulujagce wspotprace
z Podmiotem Udostepniajacym Zasoby.

4.Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie przy podpisaniu umowy przediozyd
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone]j dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote nie nizszg niz okre$lona w SIWZ.
W przypadku, kiedy okres ubezpieczenia jest krétszy niz okres realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do
zachowania ciggtosci ubezpieczenia i przedtozenia kolejnego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie na 3
dni przed uptywem daty wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, zobowigzany bedzie przed podpisaniem
umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujacego zaréwno okres realizacji

umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, w wysokosci 10 % ceny catkowitej (brutto) podanej w
ofercie dla kazdej cze$ci zamdéwienia oddzielnie.
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2.Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w:

- pienigdzu,

- w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednoéciowo-kredytowej, z tym

ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przez podmioty o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy dnia 9 listopada 2000 .
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. 2 2019 r. poz. 310  ze zm.)

3.Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptacaé na rachunek bankowy Zamawiajacego: w ABS Banku
Spétdzielczym w Andrychowie, nr rachunku: 08 8110 0000 2001 0048 5748 0001.

4. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5.Wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegaja sie o udzielenie zamdéwienia ponoszg solidarna odpowiedzialnoéé za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykorzystania srodkdw stanowigcych zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na usuwanie wad w przypadku, jesli Wykonawca w okresie rekojmi nie usunie ich w wyznaczonym
terminie.

7.Zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia okreslone zostaty we wzorze umowy, ktéry stanowi zatacznik nr 6 do
SIWZ.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

1.Wzdr umowy stanowi zatgcznik nr 6 do SIWZ.

2.Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowe z Zamawiajacym na
warunkach okreslonych we wzorze umowy.

3.Na podstawie art. 144 ustawy PZP zakazuje sie¢ zmian postanowief zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci
wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

4.Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XViil. PODWYKONAWCY

1.Wykonawca moze wykona¢ zamdéwienie przy udziale Podwykonawcéw.
2.Zamawiajacy nie wskazuje czesci zamoéwienia, ktére Wykonawca jest zobowigzany wykonaé osobiécie.
3.Wykonawca wskaze w formularzu ofertowym, ktdre czesci zaméwienia zamierza powierzyé Podwykonawcom.

XIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE) PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1.Srodkami ochrony prawnej s odwotanie i skarga do sadu.

2.8rodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes
w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisOw ustawy.

3.8rodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

4.0dwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajacego podjetej
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy.

5.W niniejszym postepowaniu, ze wzgledu na warto$é¢ zaméwienia, odwotanie przystuguje wylacznie wobec
czynnosci:

a) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu,
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b) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamodwienia,

¢} odrzucenia oferty odwotujacego,

d) opisu przedmiotu zaméwienia,

e) wyboru najkorzystniejszej oferty

6.0dwotanie powinno wskazywaé czynnos$¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego, ktdrej zarzuca sie
niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieraé zwiezie przedstawienie zarzutéw, okreslaé¢ zgdanie oraz wskazywaé
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

7.0dwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub
réownowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8.0dwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposéb, aby mogt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sig, iz
Zamawiajacy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie
kopii nastagpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.
9.0dwotanie wnosi sie:

a) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego
wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo
w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposdéb,

b) wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu, oraz wobec postanowien SIWZ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

¢) wobec czynnosci innych niz okreslone pkt. a) i b) w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzigé¢ wiadomo$é o okolicznosciach stanowigcych podstawe
jego whniesienia.

10.Na orzeczenie Krajowej lzby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.

11.Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby zamawiajgcego.

12.Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Krajowej 1zby Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w
placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe
(Dz. U. 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest rGwnoznaczne z jej wniesieniem.

XX. OBOWIAZEK INFORMACYJNY WYNIKAJACY Z ART. 13 RODO DOTYCZACY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
BEZPOSREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTORE) DANE DOTYCZA, W CELU ZWIAZANYM Z POSTEPOWANIEM
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

AEC Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

34-120 Andrychéw, ul. Batorego 24

tel. (33) 443 40 50,

fax: (33) 443 40 53

e-mail: aec@aecandrychow.pl, www.aec.info.pl

2.inspektorem ochrony danych osobowych w AEC Spdtce z ograniczong odpowiedzialnoscig jest Pani Katarzyna
Socata, tel. 33 443 40 56 ksocala@aecandrychow.pl;

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,,Budowa kotfowni gazowych wraz z instalacjami i
robotami towarzyszqcymi na terenie elektrocieptowni w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83" Czes¢ 1 -4, Znak
postepowania: 4/06/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

.
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4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp”;
5.Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
6.o0bowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu 0 udzielenie
zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;
7.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8.posiada Pani/Pan:
¢ na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
® na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych?;
na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?;
e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9,nie przystuguje Pani/Panu:
® w2wigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

® prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
¢ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO”.

XXI. POSTANOWIENIA KONCOWE

1.Zamawiajacy dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

2.Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

3.Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP.

4.Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia ofert wariantowych.

5.Adres poczty elektronicznej Zamawiajacego — abogacz@aecandrychow.pl

6.Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

7.Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukgji elektroniczne;j.

8.Zamawiajacy nie przewiduje wymagan w zwigzku z art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

9.Zamawiajacy przewiduje zaliczki na poczet wykonania zamdéwienia.

10.Zamawiajacy nie zamierza ustanowi¢ dynamicznego systemu zakupéw.

11.Zamawiajacy nie wymaga mozliwosci ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych.

12.Zamawiajacy nie przewiduje standardéw jakosciowych o ktérych mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

13.Nie dostosowanie si¢ do wymogéw dotyczacych sktadania ofert jest wtasnym ryzykiem Wykonawcy
i moze skutkowa¢ wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty.

14.0d Wykonawcéw oczekuje sie starannego zapoznania sie z okreslonym w dziale Ill przedmiotem
zamowienia, przestrzegania instrukcji, wypetnienia formularzy zawartych w materiatach przetargowych.

1Wyjas’nienle: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
ani zmianq postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawgq Pzp oraz nie moze narusza€ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

2Wyjas‘nienle: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania

ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
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15.Integralng czescig SIWZ s3 zataczniki:

Zatgcznik nr 1 Formularz ofertowy

Zatgcznik nr 2 Oswiadczenie Wykonawcy

Zalgcznik nr 3 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitafowej

Zatqcznik nr 4 Wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym w celu oceny speifnienia warunku

Zatgcznik nr 5 Wykaz oséb', k.tére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia w zakresie niezbednym w celu
loceny spetnienia warunku

\Zatqgcznik nr 6 Wzor umowy dla wszystkich czesci zamowienia

Zatqcznik nr 7 Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatgcznikami

Zatqcznik nr 8 Zobowiqzanie podmiotu trzeciego

Zatgcznik nr 9 Zbiorcze zestawienie kosztow
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