Zatacznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr......ccouvvnee

zawarta W dniu ......cceeeeennne. 2021 roku w Andrychowie, pomiedzy AEC Spétka z 0. o z siedzibg w Andrychowie
przy ul. Batorego 24, 34-120 Andrychdw, zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorcéw prowadzonym przez Sad
Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia XIl Wydziat Gospodarczy KRS, pod numerem 0000801197, NIP: 5512641420,
REGON: 384207730, kapitat zaktadowy: 3.005.000,00 zt, Zarzad w sktadzie: Mirostaw Nowak — Prezes Zarzadu
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu - Mirostawa Nowaka
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”
a

NIP:
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”
a tgcznie zwanymi ,, Stronami”,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 tycznia 2004 r.- Prawo zamdwien publicznych o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania i wykonania zadania inwestycyjnego
pn.:
»Rozbudowa Strefy Aktywnosci Gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie obszaru w rurociqgi ciepta
systemowego AEC Sp. z o.0. Rozbudowa Magistrali Batorego od CMC do ul. Biata Droga, Galerii i ul.
Strefowej”.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, realizowany w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” obejmuje
wykonanie prac projektowych, dostaw, robdt budowlano -montazowych, uruchomienie instalacji jej rozruch
oraz dopuszczenie do uzytkowania kompletnych systemdw przesytu ciepta. Uktady przeznaczone bedga do pracy
ciggtej dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto odbiorcow przemystowo — handlowych, zlokalizowanych w
sgsiedztwie Strefy Aktywnosci Gospodarczej na terenie miasta Andrychowa w rejonie ul. Biata Droga, ul.
Przemystowa i ul. Strefowa. Dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca winien uzyskaé
wszelkie niezbedne dopuszczenia (w tym dla wszystkich zainstalowanych urzadzen, ktére wymagajg takiego
dopuszczenia), opracowac kompletng dokumentacje powykonawczg, uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie sieci,
dokonac przeszkolenia pracownikdéw Zamawiajgcego w zakresie nadzoru i eksploatacji systemu.
Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) Etap I - wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) udostepnionego przez
Zamawiajacego, wielobranzowej dokumentacji projektowej (budowlano - wykonawczej) wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Dokumentacja projektowa powinna obejmowac:
a) Opracowania przedprojektowe (OP),
b) Projekt koncepcyjny (PK),
c) Projekt budowlany (PB),
d) Projekt wykonawczy (PW),
e) wykonanie nastepujacego zakresu prac:
- analizy dostarczonego przez Zamawiajgcego Programu funkcjonalno — uzytkowego (PFU) w zakresie oceny
lokalizacji planowanej inwestycji, oceny uwarunkowan technicznych i sSrodowiskowych, oceny dostepnosci
infrastruktury technicznej i zaopatrzenia mediéw;
- okreslenie charakterystycznych parametréw inwestycji, ich wielkosci;
- uzyskanie i aktualizacja mapy do celéw projektowych;
- ustalenie zakresu badan geologiczno - hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej
inwestycji (gdy wymagane);
- uzyskanie zapewnien i warunkéw przytaczenia medidw;



- uzyskanie innych niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji poza wymienionymi powyzej;

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem odpowiednio do potrzeb i zatozen planowane;j
inwestycji,

- opracowanie Projektu wykonawczego (PW) w zakresie niezbednym do uzupetnienia Projektu Budowlanego
(PB) dla poszczegdlnych branz,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i préb gwarancyjnych
potwierdzajgce osiggniecie deklarowanych parametrow technicznych),

- opracowanie instrukcji obstugi catego systemu zawierajgca zakres projektowany i stan istniejacy,

- opracowanie kompletnej dokumentacji niezbednej do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego , Decyzji
pozwolenia na uzytkowanie” (gdy wymagane),

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) dla
poszczegdlnych branz,

- opracowanie zbiorczego zestawienia kosztow zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen elementow robét
podlegajacych odbiorom czesciowym,

- opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej
inwestycji,

- opracowanie projektow organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia rob6t odpowiednio do potrzeb i
zatozen planowanej inwestycji.

2) Etap Il - wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce, a zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na
budowe i harmonogramem rzeczowo - finansowo - terminowym, o ktérym mowa w § 6 umowy oraz
skompletowanie wymaganych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) dokumentéw, na
podstawie ktérych mozliwe bedzie uzytkowanie inwestycji (gdy wymagane).

Roboty budowlane obejmujg w szczegdlnosci nastepujgcy zakres:

a) budowa sieci cieptowniczej w technologii rur stalowych preizolowanych o srednicy DN150/250 od
istniejgcego przytacza CMC na dziatce 121801.4.0001.6907/6 do tréjnika T1 150/150/150 - odejscie dla obiektéw
Strefy Aktywnosci Gospodarczej na dziatce 121801.4.0001.6905/13. Dtugo$¢ odcinka okoto 275mb, $rednica
DN150/250;

b) budowa przytgcza cieptowniczego od tréjnika T1 150/150/150 - odejscie dla obiektow Strefy Aktywnosci
Gospodarczej na dziatce 121801.4.0001.6905/13 do studzienki ST2 z zaworami odcinajacymi i
spustem/odpowietrzeniem od strony Galerii i CMC wraz z przejsciem pod ul. Przemystowg w technologii
bezwykopowej. Dtugo$¢ odcinka okoto 270mb, w tym okoto 160mb rurociggami DN150/250 i okoto 110mb
DN125/225;

c) budowa przytacza cieptowniczego od tréjnika T1 150/150/150 - odejscie dla obiektow Strefy Aktywnosci
Gospodarczej na dziatce 121801.4.0001.6905/13 w kierunku ul. Strefowej. Za tréjnikiem zabudowac redukcje
$rednicy wraz ze studzienkg ST1 z zaworami odcinajgcymi i spustem/odpowietrzeniem od strony ul. Strefowe;j.
Dtugos¢ odcinka okoto 225mb, w tym okoto 65mb rurociggami DN100/200, ~110mb DN80/160 i okoto 50mb
DN65/140.

3) Etap Il - wykonanie innych prac niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robdt,

b) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe),

¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu robét z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi
(gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w dwdch egzemplarzach ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnione;j

w przypadku jej niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzgdcami sieci odpowiednich branz
wraz z zestawieniem ilosci wykonanych robét,

e) uzyskanie atestow, certyfikatdéw, deklaracji zgodnosci oraz o$wiadczenia kierownika budowy
potwierdzajgcego, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

f) uzyskanie wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczen z wynikami wykonanych badan, pomiardw,
przeprowadzonych préb i sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i
urzadzen),

g) przeprowadzenie wszystkich wymaganych badan, pomiaréw, préb po montazowych, ptukan, testéw i
sprawdzen w tym: pomiary miejscowe parametréw,

h) odbiér urzadzen przez Urzad Dozoru Technicznego (gdy wymagane),

i) wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowej zainstalowanych maszyn i urzadzen w jezyku polskim,

j) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji maszyn i urzadzen oraz eksploatacji w jezyku polskim,

k) zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i urzadzen wraz z protokotami z przeprowadzenia préob
gwarancyjnych w jezyku polskim,



1) zestawienie protokotéw z rozruchu technologicznego,

1) protokdt gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy,

m) o$wiadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel Zamawiajgcego

w zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzadzen,

n) zestawienie dokumentdéw, ktdrych dotagczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, obiektu
budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,
0) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

3. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 -2 oraz sposéb jego wykonania
okreslajg nastepujace dokumenty, stanowigce integralng czesé¢ umowy:

a) program funkcjonalno - uzytkowy (PFU) — Zatgcznik nr 1,

b) oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 2,

c) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) — Zatgcznik nr 3.

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie nastepujaca kolejnos¢ waznosci
dokumentoéw:

a) umowa,

b) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),

c) PFU,

d) oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca osSwiadcza, ze przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty i opracowania sg wystarczajgce do
opracowania dokumentacji projektowej, ktéra bedzie podstawg wykonania robét budowlanych.

6. Stosownie do tresci art. 30 ust. 8 ustawy PZP, Zamawiajacy informuje, ze wymagania, o ktorych mowa

w przywotanym przepisie, w szczegdlnosci w zakresie dostosowania rozwigzan projektowych do potrzeb
wszystkich uzytkownikéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, muszg zostaé
okreslone przez Wykonawce w dokumentacji projektowej.

§2

Terminy wykonania umowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji poszczegdlnych obowigzkéw umownych w nastepujgcych
terminach:

1) zakoniczenie etapu | - wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) - w terminie do
..................... miesiecy od dnia podpisania umowy,

2) zakonczenie etapu Il - robét budowlanych, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) - w terminie do dnia .................. )
3) zakonczenie etapu Il - przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) - w terminie jednego miesigca
od dnia zakoriczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w pkt 2),

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) oraz zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo — finansowo - terminowego, o ktérym mowa w § 6 niniejszej
umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia robét budowlanych w terminie do 3 dni roboczych od daty
przekazania mu terenu budowy.

4. Przez zakonczenie prac projektowych, wskazanych w ramach etapu I, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1)
rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy, a w szczegdlnosci
zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
w tym ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzji pozwolenia na budowe,
potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem do odbioru dokumentacji projektowe;j.

5. Przez zakonczenie robdt budowlanych, wskazanych w ramach etapu Il, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2)
rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce wszystkich robdt budowlanych i prac objetych umowa
i uporzadkowanie terenu budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, zawierajgcym w szczegdlnosci dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 pkt 3)
niniejszej umowy oraz wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci obowigzkdéw okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 3) umowy, potwierdzone
pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, zawierajgcym
w szczegdlnosci dokumenty, o ktdrych mowa w § 5 ust. 4 pkt 2) niniejszej umowy.

7. Terminy okreslone w ust. 1 sg zastrzezone na korzys¢ zarowno Wykonawcy jak i Zamawiajgcego, tzn.
Zamawiajacy nie moze przed ich uptywem zadac¢ od Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich
uptywem Zamawiajgcy nie ma obowigzku dokonania odbioru dokumentacji projektowej, odbioru robot



budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

8. Realizacja przedmiotu umowy, od dnia rozpoczecia do dnia zakoriczenia, odbywac sie bedzie w sposdb

ciagty (codziennie), z wytgczeniem sobét i dni ustawowo wolnych od pracy. Nie dopuszcza sie nieuzasadnionych
przerw w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, w
KWOCI€ wvvevveereceeriveenne STIOWNIE e e (w tym podatek VAT 23%).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) wynagrodzenie za wykonanie etapu I. o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) W KWoCi€......ccecevevvrrrnrirece e

(STOWNIE: ettt ettt st et e s es st s senaee e ) brutto,
2) wynagrodzenie za wykonanie etapu Il, o ktérym mowa w § 1 ust.2 pkt 2) -3) w kwoCi€....ccceormrrcrrvennreenee.
(STOWNIE .ttt st sttt s s e s e a e e et e sebaae e ) brutto,

3. Kwota wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, uwzglednia ryzyko wynagrodzenia ryczattowego oraz zawiera
wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1, w tym w szczegdlnosci
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie ujete w programie funkcjonalno -
uzytkowym, bez ktorych nie mozina wykonac¢ przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw wystepujacych w programie
funkcjonalno — uzytkowym i dokumentacji projektowej obcigzajg Wykonawce.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2) moze ulec zmianie, w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w § 5 ust. 3 pkt 7), lit. b) oraz § 20 ust. 2 pkt 4) lub w przypadku niewykonania przez Wykonawce
czesci przedmiotu umowy. Wykonawecy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane.

§4
Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywa¢ sie bedzie fakturami czesciowymi i faktura koricowq za
roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajgcego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, rozliczane bedzie wedtug nastepujgcych zasad:
1) za wykonanie etapu |, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) Wykonawca otrzyma ogdétem wynagrodzenie

w wysokosci, o ktdrej mowa w § 3 ust. 2 pkt 1), ptatne jednorazowo na podstawie czesciowej faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego dokumentacji projektowej - po
wykonaniu catego etapu pierwszego przedmiotu umowy i otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe,

2) w okresie realizacji etapu Il, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 2) — 3) wynagrodzenie bedzie wyptacane po
wykonaniu poszczegdlnych elementdw robét i prac podlegajgcych zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowo - terminowym odbiorom czesciowym, na podstawie czesciowych faktur VAT wystawianych przez
Wykonawce w oparciu o protokoty odbioru czesciowego elementéw robot budowlanych i protokét odbioru
koncowego robét budowlanych, z uwzglednieniem sporzadzonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego wycen wykonanych elementdéw robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), lit e) tiret 22,

3) suma faktur czesciowych, o ktérych mowa w pkt 1) — 2) nie moze przekroczy¢ 80 % wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) - 2),

4) po zrealizowaniu etapu Il w zakresie, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w kwocie stanowigcej roznice pomiedzy wynagrodzeniem umownym, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) - 2),
a suma kwot poprzednio zafakturowanych, ptatne na podstawie koncowej faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokdét odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 5 ust. 4 pkt 6) niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza udziela zaliczek w oparciu o art. 151a ustawy PZP na pisemny wniosek Wykonawcy.
6. Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczek w kwocie do 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2).

7. Pierwsza zaliczka moze by¢ udzielona w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

8. Kolejne zaliczki (nie wiecej niz dwie w roku kalendarzowym) mogg by¢ udzielane po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego rozliczenia poprzednio udzielonej zaliczki.

9. Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki Wykonawca wniesie Zamawiajagcemu 100% zabezpieczenia na
udzielone zaliczki w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy PZP, z terminem waznosci 45 dni po
planowanym terminie realizacji zaliczkowanych ustug i robét.



10. Oryginaty dokumentéw dotyczacych zabezpieczenia zaliczki wraz z wnioskiem Wykonawca sktada

u Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty zaliczki
na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowa w wysokosci otrzymanej zaliczki.

12. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajgcego zaliczek ustala sie w sposéb nastepujacy:

1) zaliczki udzielone Wykonawcy przez Zamawiajgcego powinny by¢ rozliczone w ciggu 30 dni od daty uptywu
terminu realizacji ustugirobot zaliczkowanych,

2) rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawienie faktur za wtasciwie wykonane i odebrane roboty
budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w Harmonogramie rzeczowo—finansowym,

3) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien ztozenia przez Wykonawce witasciwie
sporzgdzonych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru faktur za wykonane zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym ustugi i roboty budowlane wraz z protokotem ich odbioru,

4) gdy z rozliczenia Wykonawcy okaze sie, ze nie wykonat on petnego zakresu finansowego w terminie
rozliczenia zaliczki, dokona on zwrotu tej czesci zaliczki na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty
przyjecia rozliczenia zaliczki przez Zamawiajgcego,

5) w nieprzewidzianych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze dopuscié¢
rozliczenie zaliczek w innym terminie. Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest
nieroztgczne z przedtuzeniem terminu waznosci gwarancji.

13. Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wytgczajgc sytuacje opisane w ust. 12 pkt 5) spowoduje
niezwfoczne wystapienie Zamawiajacego do Gwaranta o jej zwrot w wysokosci udzielonej, a nierozliczonej
zaliczki.

14. Ptatnosci beda realizowane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawione] przez Wykonawce faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
15. Faktury wystawione bedg w nastepujgcy sposdb:
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16. Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

17. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcédw warunkiem ptatnosci faktur
jest spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w § 10.

§5
Odbiory

1. Odbior dokumentacji projektowej.

1) Odbiér dokumentacji projektowej polega na ocenie ilosci i zakresu wykonanej dokumentacji projektowej oraz
jej zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym (PFU) i wytycznymi Zamawiajgcego.

2) Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru dokumentacji
projektowej wyznaczy termin odbioru tych prac, jednak nie dtuzej niz w terminie do 3 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszenia i przystapi do odbioru tych prac.

3) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia do odbioru dokumentacji projektowe] jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu w jego siedzibie:

- wykaz opracowanej dokumentacji projektowej,

- wstepne oszacowanie wartosci zadania inwestycyjnego wraz z wyceng elementdéw robot i prac,

- ostateczng lub zaopatrzong w rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowe albo
w przypadku braku sprzeciwu wtasciwego organu, gdy roboty budowlane wymagajg zgtoszenia,

- oswiadczenie projektanta, ze przekazana dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowg, jest
spdjna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

4) Ustala sie nastepujgcg procedure odbioru:

- po przekazaniu dokumentacji projektowej przez Wykonawce Zamawiajgcy w ciggu 3 dni sprawdzi kompletnos¢
i zakres opracowanej dokumentaciji,

- w przypadku stwierdzenia wad i brakdw w dokumentacji projektowej w trakcie jej sprawdzania, lub

uwag Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na swéj koszt i uwzglednienia uwag

w terminie do 7 dni,

- po usunieciu wad spisany zostanie protokét odbioru koricowego dokumentacji projektowej, stanowigcy
podstawe do wystawienia faktury koncowej VAT za dokumentacje projektowa.
5) Upowaznionymi do odbioru dokumentacji projektowe] ze strony Zamawiajgcego jest ......cccceevmvererrrerreeeceenens lub
inna upowazniona osoba.



6) Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiajgcy nie jest zobowigzany dokonywa¢ sprawdzenia jakosci
przekazanej dokumentacji projektowej.

7) Dokonanie odbioru dokumentacji projektowej nie pozbawia Zamawiajacego prawa do zgtaszania

zastrzezenn i dochodzenia roszczen z tytutu jakosci wykonanej dokumentacji projektowej i poprawnosci przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan.

8) Za opdinienie w przekazaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa powyzej Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

2. Odbiory czesciowe elementow robdét budowlanych.

1) Odbiory czesSciowe robot budowlanych polegaja na ocenie ilosci i jakosci wykonanych elementéw robot
budowlanych i prac podlegajacych odbiorom czesciowym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowo -
terminowym, o ktérym mowa w § 6 umowy oraz ustaleniu wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy za ich
wykonanie, przy czym odbiory czesciowe dotycza réwniez robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

2) Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego,
wyznaczy termin odbioru tych robdt i prac, jednak nie dtuzej niz w terminie do 3 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszenia i przystapi do odbioru tych elementéw robét i prac.

3) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego jest zobowigzany
dostarczyé Zamawiajgcemu zestawienie wartosciowe wykonanych elementéw robdt budowlanych i prac
sporzgdzone zgodnie z wyceng dla robdt, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1), lit e) tiret 22 i harmonogramem
rzeczowo — finansowo - terminowym, o ktérym mowa w § 6 umowy, sprawdzone i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

4) Za opdznienie w przekazaniu kompletu dokumentdw, o ktérych w pkt 3) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.

5) Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét odbioru czesciowego.

6) Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru zanikajacych lub ulegajacych zakryciu robdt, zobowigzany jest na ich zadanie odkry¢ roboty lub
wykonac¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ na swoj koszt
roboty do stanu poprzedniego.

7) Dokonanie odbioru czeSciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pdzniejszego zgtaszania uwag co do
jakosci robét i prac, w szczegdélnosci w trakcie odbioru koricowego i ostatecznego, jezeli wéwczas ujawnig sie ich
wady i usterki.

3. Odbidér koricowy robdt.

1) Odbidr koricowy robét polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robét budowlanych

i prac oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie, po zakoriczeniu robét.

2) Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego robat,
wyznaczy termin odbioru tych robét i prac, jednak nie diuzej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszenia i przystgpi do odbioru tych robét i prac.

3) Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robdt jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego:

a) zestawienie wartosciowe wykonanych elementéw robdét budowlanych w ostatnim okresie rozliczeniowym,
zgodnie z kosztorysem dla robdt, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1), lit e) tiret 22 i harmonogramem rzeczowo
— finansowo — terminowym,

b) zestawienie wartosciowe wszystkich wykonanych elementéw robdt budowlanych i prac, zgodnie
z wyceng tych robdt, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1), lit e) tiret 22 i harmonogramem rzeczowo - finansowo
- terminowym,

c) skompletowane protokoty odbioréw czeSciowych, w tym robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

d) wykaz usterek stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i protokoty potwierdzajace ich usuniecie,

e) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

f) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy a takze (w razie korzystania) ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Za opbznienie w przekazaniu kompletu dokumentéow, o ktérych mowa powyzej Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy.



4) Warunkiem koniecznym przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koricowego robodt jest zakonczenie
wszystkich robét budowlanych i prac objetych umowa oraz uporzgdkowanie terenu budowy, potwierdzone
wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy o gotowosci do odbioru koricowego robét.

5) Odbidr koncowy robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

6) Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie bezusterkowy protokét odbioru koncowego robdét budowlanych.

7) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystugiwac beda nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadaja sie do usuniecia - Zamawiajacy przerywa czynnosci odbiorowe, sporzadza
usterkowy protokdt odbioru koricowego robdét, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
jednak nie dtuzej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty usterkowego protokotu odbioru koricowego robdt
usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem dokonania
ponownego odbioru koricowego robot, zgodnie z ust. 3 pkt 2),

b) jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia jednak nie uniemozliwiajg one uzytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej obnizy wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 3 ust.1,

c) jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajag uzytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu opdznienia.

8) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie
z pkt 7), lit. a) Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia tych wad i usterek podmiotowi
trzeciemu. Koszt takich poprawek bedzie obcigzat Wykonawce.

9) Zamawiajgcy zastrzega, ze procedura odbioru koncowego moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny na
wykonanie badan laboratoryjnych, ekspertyz, pomiaréw, rozruchéw lub sprawdzen przeprowadzanych przez
Zamawiajacego lub na zlecenie Zamawiajacego.

4) Odbior ostateczny przedmiotu umowy.

1) Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, wyznaczy termin odbioru, jednak nie dtuzej niz w terminie do 3 dni od daty otrzymania
zgtoszenia i przystgpi do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, po zakoriczeniu wszystkich prac zwigzanych
z przeprowadzeniem testow i préb, rozruchu technologicznego instalacji i osiggnieciu zaktadanych parametrow
technologicznych, odbioru urzadzen technologicznych podlegajgcych dozorowi UDT, 72 godzinnego ruchu
prébnego oraz przeszklenia personelu Zamawiajgcego.

2) W dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokument gwarancyjny, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy,

oraz sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujgce dokumenty:

c) dokumentacje powykonawcza z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisang

i skompletowang w dwdch egzemplarzach ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta,

d) dokumentacje powykonawczg branzowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej
niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzgdcami sieci odpowiednich branz wraz

z zestawieniem ilosci wykonanych robét,

f) dokumentacje techniczno - rozruchowg zainstalowanych maszyn i urzgdzen w jezyku polskim,

g) instrukcje obstugi i konserwacji maszyn i urzadzen oraz eksploatacji w jezyku polskim,

h) protokét préb mechanicznych maszyn, urzadzen i pomiardw instalacji,

i) aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty pochodzenia wyrobéw, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie
kierownika budowy potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane,

j) karty gwarancyjne maszyn i urzadzen w jezyku polskim,

k) protokoty z przeprowadzenia préb gwarancyjnych,

1) protokoty z rozruchu technologicznego i osiggnieciu zaktadanych parametréw technologicznych,

1) protokdt gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy,

m) inne wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych badan, pomiardw,
przeprowadzonych prob i sprawdzen (m. in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i
urzadzen),



n) o$wiadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel Zamawiajgcego

w zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzadzen,

o) dokumenty, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,

p) prawomocna decyzja pozwolenia na uzytkowanie.

3) Za opdznienie w przekazaniu kompletu dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 2) Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng, o ktorej mowa w § 16 ust. 1 pkt 5) umowy.

4) Odbiér ostateczny przedmiotu umowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
odbioru, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad w okres$lonym przez Zamawiajgcego
terminie.

5) Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

6) Za dzien faktycznego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Podpisany protokét odbioru ostatecznego
przedmiotu Umowy jest podstawg do dokonania koficowych rozliczen Stron.

7) Po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, ewentualne roszczenia Wykonawcy nie
beda uwzgledniane.

8) W okresie od odbioru koricowego robdt budowlanych do terminu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu prob, testow, rozruchu i
ruchu prébnego i odbiorow. O terminie préb Zamawiajacy bedzie powiadomiony nie pdzniej niz 10 dni przed
planowang datg tej préby, a Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zamiarze uczestnictwa w niej nie pdzniej
niz 3 dni przed tym terminem.

§6
Harmonogram rzeczowo — finansowo - terminowy

1. Przedmiot umowy w zakresie, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) -3) bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowo — terminowym zwanym dalej
harmonogramem, sporzgdzonym na podstawie wycen elementéw robdt budowlanych i prac wykonanych przez
Wykonawce w ramach etapu I, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3). Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
harmonogram oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego najpdzniej do dnia przekazania Wykonawcy terenu
budowy.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie termin 3 dni roboczych na udzielenie akceptacji albo na przedstawienie uwag do
przedstawionego harmonogramu. Do dnia rozpoczecia robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego i przedtozy¢ do ponownej akceptacji Zamawiajgcemu poprawiony
harmonogram.
3. Niedopetnienie obowigzkéw i termindw okreslonych w ust. 1 i 2 bedzie skutkowaé wstrzymaniem sie przez
Zamawiajacego od czynnosci przekazania terenu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. W tej
sytuacji z powodu wstrzymania przekazania terenu budowy Wykonawca nie bedzie mégt domagaé sie zmiany
termindw wykonania umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy.
4. Harmonogram sporzadzony przez Wykonawce bedzie okresla¢ wartosci poszczegdlnych elementéw i grup
robét budowlanych i prac podlegajgcych odbiorom czesciowym oraz kolejnos¢ i terminy ich realizacji przez
Wykonawce.
5. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robot przez Podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ w harmonogramie szczegdétowy zakres robdt i prac powierzanych Podwykonawcom
oraz ich wartosci.
6. Podczas opracowywania harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, moggce wystgpi¢ w okresie, w ktérym roboty bedg wykonywane, a moggace ograniczy¢ postep
robét.
7. Dopuszczalna jest zmiana zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu w zakresie termindw
zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych i prac, na wniosek Wykonawcy wytgcznie za zgoda
Zamawiajacego i tylko w przypadku, gdy nie doprowadzi to do zmiany termindw wykonania umowy.
8. W przypadku koniecznosci zmiany umowy, o czym mowa w § 20, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu uaktualniony harmonogram w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu do umowy, o ktérym
mowa w § 20.
9. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu przedtozonego na zasadach wskazanych w ust. 8 w ciggu 3 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi harmonogram.
Brak uwag Zamawiajacego do harmonogramu, zgtoszonych w ww. terminie, uwaza sie za akceptacje
harmonogramu przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu,
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Wykonawca uwzgledni je w terminie 2 dni roboczych i przedtozy harmonogram w celu ponownego
zatwierdzenia. Nieusuniecie nieprawidtowosci we wskazanym terminie stanowi podstawe do wstrzymania
dokonywania rozliczeA wykonanych prac. Postanowienia niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych
poprawek harmonogramu.

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) zgodnie z programem funkcjonalno -
uzytkowym i wytycznymi Zamawiajgcego na podstawie rozpoznania stanu faktycznego.

2) Wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 z materiatow wtasnych Wykonawcy, zgodnie

z umowga, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIORB), specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ), poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3) Wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 przy zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy
oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzacego dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa
robot budowlanych.

4) Terminowe wykonanie robdt budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg, przepisami i normami prawa
budowlanego.

5) Prowadzenie robdt i prac minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od pory roku,
a jesli wymaga tego technologia robét badz koniecznosé dotrzymania termindéw umownych - 7 dni w tygodniu,
przez cata dobe.

6) Opracowanie planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego.

7) Powiadomienie wtascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia

z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego;
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich witascicieli

i uzytkownikéw uzbrojenia z 7 - dniowym wyprzedzeniem, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych
urzadzen; kopie wszelkich zgtoszert Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu; Wykonawca we wiasnym zakresie
pokryje koszty z tym zwigzane.

8) Wykonanie i uzgodnienie na swdj koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonanie robot
wynikajacych z tego projektu wraz z biezgcym utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likwidacja po
zakonczeniu robdt; w trakcie prowadzenia robot Wykonawca zapewni dojazd i dojscie do istniejgcych posesji;
jezeli zajdzie taka potrzeba, przewidzi i zorganizuje objazdy i dojazdy tymczasowe.

9) Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie

i oznakowanie terenu budowy oraz petna odpowiedzialnosc¢ za teren budowy i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urzadzen
lub obiektéw budowlanych oséb trzecich Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia w terminie
uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego ich naprawienia.
10) Ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bhp i ochrony zdrowia,
utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych terenu
budowy i przechowywanych tam materiatéw budowlanych.

11) Zapewnienie materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia

16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2020r, poz. 215 tj.), urzadzen uzytych do wykonania
zamowienia, posiadajgcych aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé

w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan.

12) Sktadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 - go dnia kazdego nastepnego miesigca
realizacji przedmiotu umowy, miesiecznego raportu z postepu robot, okreslajgcego zgodnosé postepu robot

z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo — finansowo - terminowym. Raport bedzie
zawierat co najmniej:

a) aktualny harmonogram wykonanych robét,

b) aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce oraz poszczegoélnych podwykonawcéw, ze
wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego, z uwzglednieniem formy (nazewnictwo
i podziat na elementy robét) wg harmonogramu.

13) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46
Prawa budowlanego:

a) dziennika budowy,

b) protokotéw odbioréw robdét,



c) dokumentacji powykonawcze;j.
14) Przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego wskazanych, badan jakosciowych
wykonanych robét i zastosowanych materiatéw; Wykonawca na swdj koszt wykona badania stopnia
zageszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,
15) Zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakresow przedmiotu umowy, zgodnie z terminami, o ktérych mowa
w § 2 umowy i zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowo — terminowym.
16) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
oraz przedstawicielom Zamawiajacego, jak rowniez udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentdw.
17) Zapewnienie na swdj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadéw, ktére zostang wytworzone
w trakcie wykonywania prac objetych umowa. Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
18) Przewiezienia na swoj koszt, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, po oczyszczeniu materiatow
budowlanych i surowcow, nadajgcych sie do ponownego uzytku, odzyskanych w trakcie prowadzonych robot
budowlanych a stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego, do magazynu Zamawiajgcego, mieszczgcego sie w
Andrychowie, ul, Batorego 24 lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego na terenie gminy Andrychéw
jednak nie dalej niz 20 km; rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport
i roztadunek Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta starannoscig w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie materiatdw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wtasciwy dla danego
asortymentu.
19) Zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego geodete
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 .
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie.
20) Wykonanie na swéj koszt robét naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek
realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych.
21) Ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych i granicznych, a w przypadku ich uszkodzenia badz
zniszczenia, odtworzenie ich na swdj koszt.
22) W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiajgcego w zakresie
obstugi wszelkich technicznych urzadzen. Jezeli przeszkolenie nie nastgpi do dnia spisania protokotu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni obstuge urzadzen technicznych do chwili przeszkolenia
wyznaczonego personelu,
23) Usuniecie w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci wszystkich wad wystepujgcych
w przedmiocie umowy,
24) Posiadanie przez caty okres trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody wyrzadzone na
osobie i mieniu na kwote nie mniejszg niz 700.000,00 PLN (stownie: siedemset tysiecy ztotych 00/100) na jedno i
wszystkie zdarzenia, obejmujgcego rowniez podwykonawcow, ktérzy realizujg przedmiot umowy — kopia polisy
ubezpieczeniowej stanowi Zatacznik nr 4 do umowy.
25) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb,
wykonujacych roboty fizyczne, montazowe, rozruchowe w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
26) Przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie nastepujgcych
dowodow potwierdzajgcych spetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w pkt 25) czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,
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d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochroneg danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
27) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne badania i proby, a wyniki przekaze Zamawiajgcemu przed ich
wbudowaniem, facznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.
28) Wykonawca przeprowadzi na zagdanie Zamawiajacego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkie
badania jakosciowe w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez wykonawce materiatow,
ekspertyzy, préby lub sprawdzenia. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych
badan i ich czestotliwos¢ okreslg dokumentacje techniczne.

29) Wykonawca wyraza zgode na biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego
beda poddane w szczegdlnosci:

a) rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy

o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z PFU oraz warunkami zawartymi w SIWZ,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,

c) wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub elementy
konstrukcyjne na okolicznos$¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi,

d) sposéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi, PFU, SIWZ i przepisami prawa.

e) jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robét,

f) prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

g) poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa, szczelnosé i proby cisnieniowe

w sieciach i instalacjach.

30) Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robdt przez osobe posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi w wymaganych
specjalnosciach oraz wykwalifikowany personel, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia, niezbedne przy:

a) pracach budowlanych i nadzorze,

b) kontaktach z Zamawiajgcym, przedstawicielami wtadz i innymi wykonawcami,

c) nadzorowaniu podczas przechowywania, testowania, przeglagdow i konserwacji urzadzen.

31) Po zakonczeniu catosci robdt, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z zapisami PFU.

32) Wykonawca zapewni serwis urzadzen przez okres gwarancji.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 1 umowy oraz ze wykona go z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

i normami w budownictwie.

2) Przekazana dokumentacja bedzie spdjna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw.

3) Ponosi petng odpowiedzialnosc za poprawnos¢ techniczng rozwigzan stosowanych w wykonanej przez siebie
dokumentacji projektowe;j i ich petng zgodnos¢ z przepisami prawa polskiego; w rozwigzaniach projektowych
bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania.

4) Ponosi petng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego (w tym odpowiedzialno$¢ finansowg) za wady

i btedy dokumentacji projektowej zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznosé, a w szczegdlnosci
odpowiedzialnos¢ za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno —
budowlanych oraz btedy w przedmiarach robot.

5) Bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, o ktérych
mowa w § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

6) Bedzie realizowat roboty budowlane w sposdb niezaktdcajgcy biezgcego funkcjonowania obiektow

w sgsiedztwie oraz w sposdb niezagrazajgcy bezpieczeristwu oséb w nich przebywajgcych lub z nich
korzystajgcych.
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7) Bedzie podejmowad, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru i dystrybucji wody,
paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do wykonywania czynnosci objetych
niniejszg umowag. W tym celu Wykonawca zapewni i uzyje wszelkich niezbednych urzagdzen budowlanych, robét
tymczasowych, srodkéw transportu, materiatéw oraz wszelkich czynnikow niezbednych do dostarczenia i
dystrybucji dostaw do réznych punktéw robot.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrédta wody, paliwa, oswietlenia czy
energii elektrycznej, zastosuje sie on do odpowiednich zarzgdzen przedstawionych mu przez kompetentne
wtadze oraz zaptaci za wynajecie tego zrédta oraz uisci wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze
koszty uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy,

8) Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi wyceng robdt zamiennych a dla catosci robét
Wykonawca sporzgdzi wycene zamienng i wymagane protokoty koniecznosci.

9) Wszelkie zmiany w trakcie robét i prac w stosunku do dokumentac;ji projektowej bedg dokonywane przez
Wykonawce, wytacznie za zgodg projektanta i Zamawiajgcego.

3. Wykonawca sprawowac bedzie nadzor autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do art. 20
ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposdb zgodny z umowa oraz wynikajgcy z zaistniatych potrzeb
rozwigzywania problemoéw wyniktych na tle realizacji zadania, w tym:

1) obowigzki Wykonawcy obejmowac bedg w szczegdlnosci:

a) nadzor nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowg w zakresie rozwigzan uzytkowych,
technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen,

b) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego powstatych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i
opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegétowienia rysunkow wykonawczych, nanoszenia poprawek lub
uzupetnien na dokumentacje projektowsa,

¢) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej w zakresie materiatéw i konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych

i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

d) opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robdt Zamawiajgcego propozycji rozwigzan zamiennych lub
ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujgcych w dokumentacji
projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w swietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy kosztéw zadania

z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,

e) ocena parametrow lub wynikéw szczegétowych badan materiatow i konstrukcji w zakresie zgodnosci

z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,

f) dokonaniu zmian rozwigzan projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego,

g) udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robét zanikowych, prébach instalacji i procedurach
rozruchu oraz koricowym odbiorze zadania,

h) pobyty na terenie budowy nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie, w catym okresie realizacji umowy; kazdy musi by¢
potwierdzony wpisem do dziennika budowy,

i) poprawiania btedéw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia rysunkdw, detali badz
opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej — bez prawa do odrebnego
wynagrodzenia,

2) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania obowigzkdéw wynikajgcych z pkt 1) z nalezytg starannoscig i na
zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy czym dziatania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogga
powodowac przeszkéd i opdznien w realizacji zadania.

3) W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu

i pozwolenia na budowe/roboty budowlane, Wykonawca obowigzany jest wtasnym staraniem i na wtasny koszt
doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcym prawem (sporzgdzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na
budowe/roboty budowlane lub zgtoszenie remontowe), majac na uwadze postanowienie pkt 2).

4) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe proponowanych zmian

w dokumentacji w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego na ich
wprowadzenie.

5) Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, ktére wprowadzit bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.
6) Nadzor autorski sprawowany bedzie poczawszy od dnia rozpoczecia robdt budowlanych i trwat bedzie
nieprzerwanie do dnia dopuszczenia do uzytkowania obiektu zrealizowanego na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowe;.

7) Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemne sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru autorskiego.
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§8
Osoby posiadajgce uprawnienia niezbedne w realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie i kierowanie
robotami budowlanymi objetymi niniejszg umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza
techniczng. W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzki posiadania konkretnych
uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace, Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do tych prac wytagcznie
osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2. Wykonawca ustanawia i UPOWAZNIa ...ccccceeveernerrereneeeenesenenens jako Kierownika Projektu, do nadzorowania
realizacji przedmiotu umowy oraz do bezposrednich kontaktdw z Zamawiajagcym w zakresie wykonywania
dokumentacji projektowej. Bedzie ona/on réwniez petnit obowigzki projektanta w mysl art. 20 Prawa
Budowlanego.

3. Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistdw ustanawia nastepujgce osoby:

1) jako Kierownika BUdowy - .........ccccocevivemmrivenervennrcnene. posiadajacy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen .......ccoceeveereeenenns ZdNia e r.,

2) jako Kierownika Robét Budowlanych — ... posiadajacy uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen ..........ccoeuveerenen. Z2dNia e, r.,

3) jako Kierownika Robdt Elektrycznych — ..............cccooevveveececienneen. posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzagdzen elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczen
.......................... ZdNia el

4. Osoby wskazane w ust. 2 i 3 sg osobami wskazanymi przez Wykonawce i beda dziata¢ w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane

5. Do obowigzkdéw kierownika budowy nalezy w szczegdlnosci:

1) Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

2) Organizowanie i kierowanie robotami w sposéb zgodny z dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem wykonania robdt, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
i p. poz.

3) Wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

4) Zawiadomienie Zamawiajgcego o wstrzymaniu robot z powodu wykonania ich niezgodnie z dokumentacja
techniczng, pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem wykonania robaét.

5) Zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub do odbioru wykonanych robét, w tym ulegajgcych zakryciu
lub zanikajacych.

6) Zgtoszenie robdt do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru, zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie terenu robét do nalezytego stanu po zakoriczeniu roboét.

6. Kierownik budowy ma prawo wystepowac do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli
sg one uzasadnione usprawnieniem procesu budowy, wytgcznie po uzyskaniu akceptacji projektanta.

7. Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz osoby wskazane w ust. 2 i 3 stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§9

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) Przekazanie Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy:

- programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU),

- petnomocnictw dla Projektanta, celem umozliwienia mu reprezentowania Zamawiajgcego przy zatatwianiu
formalnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie,

- innych posiadanych przez Zamawiajgcego dokumentéw dotyczacych przedmiotu umowy,

2) Zawiadomienie Wykonawcy o zauwazonych wadach, brakach lub uchybieniach w dokumentacji projektowe;j
niezwtocznie po ich wykryciu.

3) Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (gdy wymagany).

4) Protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy w terminie okreslonym § 2 ust. 2.

5) Wspotdziatanie w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

6) Dokonywanie odbioru dokumentacji projektowej i odbioréw czesciowych elementéw robdt (w tym
ulegajacych zakryciu) zanikajgcych oraz odbioru koricowego i ostatecznego.
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7) Sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z pozwoleniem na budowe, dokumentacjg

projektowg, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

8) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot.

9) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad i usterek, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy i terminowosci wykonywania robot przez Wykonawce.

10) Terminowa zaptfata wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo:

1) Wydawa¢ Wykonawcy polecenia dotyczace w szczegdlnosci usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét.

2) Zadaé od Wykonawcy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét

a takze wstrzymac dalsze roboty w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie, bgdz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe.

3) Kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bhp oraz ochrony
zdrowia.

4) Kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy.

5) Kontroli spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 1 pkt 25), w szczegdlnosci do:

- zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

- zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia;

- w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
6) Zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek wadliwych rozwigzan projektowych, btednych
decyzji podjetych przez osoby, o ktérych mowa w § 8 ust. 3 lub udzielanych w ramach nadzoru autorskiego,
skutkujgcych nie osiggnieciem w zrealizowanych robotach parametréw zgodnych z normami i przepisami
techniczno - budowlanymi.

3. W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest .......cccceeveerunne lubinna
upowazniona osoba oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w odrebnym postepowaniu; nie dotyczy
to kwestii wymagajacych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z 0séb wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze:

1) Dysponuje terenem przeznaczonym pod realizacje inwestycji oraz nie cigzg na nim zadne obcigzenia ani wady
prawne mogace utrudnié, uniemozliwi¢ lub wydtuzy¢ termin uzyskania niezbednych zgdd, zezwolen i decyzji
administracyjnych.

2) Zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

3) W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w ujeciu wartosciowym i iloSciowym Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie wytgcznie za roboty wykonane i Wykonawca nie bedzie wnosit wobec
Zamawiajgcego zadnych roszczen z tego tytutu.

4) Zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego lub odstgpienia od realizacji przedmiotu umowy
w szczegdlnosci w przypadku nieuzyskania przez Wykonawce ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, jezeli
brak mozliwosci uzyskania ww. decyzji wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie
whnosit z tego tytutu wobec Zamawiajgcego zadnych roszczen z tego tytutu.

§10
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét budowlanych, dostaw, ustug,
STANOWIGCYCH PrZeAMIOT UMOWY ..ottt et ettt et et bbbt e s e s s s e e s e e e e s e see s steseeeee

W pozostatym zakresie przedmiot umowy Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

2. W przypadku realizowania umowy z udziatem Podwykonawcéw wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na
konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy

o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw, dalszych Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w formie pisemne;j

i stanowi¢ w szczegdlnosci:
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1) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni

od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty

budowlanej.

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdét budowlanych,

dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowa zawartg pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawcg, a wartos¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz warto$s¢ wynagrodzenia

przewidziana w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca oraz nie przewyzsza ich wartosci

okreslonej w sporzagdzonym przez Wykonawce harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym.

3) Okresy rozliczeniowe i sposéb rozliczenia (podstawy wystawienia faktur VAT/rachunkdw, terminy

odbioréw czesciowych) beda dostosowane do umowy tgczacej Zamawiajacego z Wykonawca.

4) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,

jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla

tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, pozwoleniu na budowe, oraz

standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

5) Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy

o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia

odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku

z realizacjag umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecane;j

czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym

Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do tej

umowy.

7) W przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejszg umowsa, jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowigzany przedtozy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie

dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

9) Zawarcie kolejnej umowy o podwykonawstwo pomiedzy Podwykonawcy, a dalszym Podwykonawca

wymaga rowniez uzyskania zgody Wykonawcy.

10) O obowigzku posiadania przez Podwykonawce przez caty okres realizacji umowy o podwykonawstwo

aktualnej polisy lub dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie objetym niniejszym

zamowieniem.

11) O obowigzku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez

odsetek przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w razie uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

12) O uprawnieniu Podwykonawcy zgtoszenia Wykonawcy w terminie 7 dni od poinformowania go

0 zamiarze bezposredniej zaptaty przez Wykonawce dalszemu Podwykonawcy pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) Uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy,

lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez

Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce

wynagrodzenia Podwykonawcy.

2) Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Podwykonawcy,

od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio — jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego

nie jest ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz

z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysach dla

robdt (wycenie) Wykonawcy, wraz z czesciag dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg byc
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realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej

niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu

nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia

projektu inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio Zamawiajgcemu na zasadach

okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) Niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4, przy

czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zatacznikéw do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa

w ust. 4 pkt 6).

2) Niezatgczenia do projektu zestawienr, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7.

3) Gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato

zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem  sytuacji,

w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca

powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow

udziatu w postepowaniu.

4) Zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez

Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy

przez Podwykonawce.

5) Gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce

Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego.

6) Gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umows,

lub harmonogramem dla tych robét.

7) Gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczerr za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego

rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.

8) Gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokos¢ ze wzgledu na warto$¢ poprzednio

zaakceptowanych uméw o podwykonawstwo spowodowataby koniecznos¢ dokonania ptatnosci bezposrednich

za wykonanie robdt budowlanych w wysokosci przekraczajgcej wartos¢ udzielonego w tym zakresie

zaméwienia.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyc

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni

przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

12. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej

przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang

przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do

niej na piSmie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajgcego.

16. Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag umowy z podwykonawstwo

odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
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wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ust. 7 — 13.

19. Do zmian istotnych postanowierr uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 7 — 13.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindow okreslonych tg umowa.

21. Zamawiajacy, moze z3da¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

23. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych
z umow o podwykonawstwo.

24. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

25. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

26. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25, podwazajgcych

zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajagcy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty lub

2) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, lub

3) Dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

27. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢é Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiéor robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujgcych
niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

28. Réwnowarto$é kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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29. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez Wykonawce faktury VAT,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:
1) Z protokotem odbioru robét, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.
2) Z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi.
3) Z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci oraz ze sporzagdzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw o
niezaleganiu z pfatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw.
4) A w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcdéw przed dniem odbioru robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow w tym zakresie, przy czym wowczas Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia przed
uptywem terminu ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub innego Podwykonawcy kopii przelewéw bankowych
potwierdzajgcych dokonanie na ich rzecz ptatnosci.
30. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktérych mowa w ust.
29, jak réwniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii
przelewéw bankowych potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa w ust. 29, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
31. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.
32. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 zawierajace szczegétowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiern umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takie co do innych
okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
33. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag,
o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
34. Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.25 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jego uwagi
kazg sie bezzasadne, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.
35. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
36. Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia
w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
37. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
38. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
39. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
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40. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie roboét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z umowy faczacej go z Wykonawca. W przypadku réznic w
cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowg z Wykonawcg Zamawiajgcy uzna i wyptaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.

41. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

42. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotfaczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich fakturami lub rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz
o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca ztozyt przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
obejmujgcego zaréwno okres realizacji umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, w wysokosci 5 %
kwoty brutto wynagrodzenia umownego, tj. W WYSOKOSCI ceuevrrnrsnnsanssnssnssnssssssnssnnens (stownie:
..................................................................................... 00/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato ztozone w formie ........cccovevevrivienenne

(w przypadku zabezpieczenia sktadane w formie innej niz pieniezna musi by¢ ono bezwarunkowe oraz
nieodwotalne).

3. Jezeli zabezpieczenie jest wnoszone w innej niz pienigdz formie, a okres zabezpieczenia wynosi wiecej niz
5 lat, Wykonawca wnosi to zabezpieczenie na okres co najmniej 5 lat, jednoczesnie zobowigzujac sie do jego
przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wypftate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
dotychczasowego zabezpieczenia.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej, Zamawiajacy
zwroci Wykonawcy 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy
potwierdzonego protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy bez zastrzezen, Zamawiajacy
zatrzyma 30% wysokosci zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, ktore zwrdci
Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna, tj. na
przyktad bezwarunkowej i nieodwracalnej gwarancji bankowej luz ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego,
okres waznosci winien obowigzywac, co najmniej do 30 — go dnia po dacie zakoriczenia terminu

realizacji okreslonego w § 2 umowy (70% wysokosci zabezpieczenia) oraz do 15 — go dnia po dacie uptywu
okresu rekojmi za wady (30% wartosci zabezpieczenia).

6. W przypadku nieprzedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzyé czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposéb, aby obejmowato ono takze
przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartosci.
7. W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 3 umowy Wykonawca,

w terminie 14 dni od daty zawarcia stosownego aneksu do umowy, uzupetni wysokos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy do kwoty odpowiadajacej 10% wartosci zwiekszonego wynagrodzenia na
zasadach opisanych w powyze;j.
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§12
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty budowlane wraz
z wbudowanymi materiatami i urzadzeniami na okres ............ liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

2. Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzadzen przewidujg dtuzsze okresy
gwarangcji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji wynikajgcy z gwarancji producenta.

3. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w terminie do 7 dni
roboczych od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
w porozumieniu z Wykonawca.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Nieodptatnego wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym.

2) Zapewnienia bezptatnego serwisu urzadzen w okresie trwania gwarancji, obejmujgcego w szczegdlnosci
biezaca konserwacje, przeglady i utrzymanie w petnej sprawnosci technicznej,

3) usuwania na wiasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie trwania gwarancji.

6. Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje
zarowno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez
Zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn, za ktére Wykonawca, producent
lub inny gwarant ponosi odpowiedzialno$é, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu
obowigzywania gwarancji.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

8. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za
wady.

9. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi .................... liczac
od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 4.

10. W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatdw, rzeczy i urzadzen, ktoére
wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci jezeli te materiaty, rzeczy
i urzadzenia nie maja wtasciwosci, o ktorych istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba,
ktéra wprowadzita je do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktéra przez
umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia
sie jako producent.

11. Z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za wady, usterki
i btedy opracowanej dokumentacji projektowej oraz za wadliwe wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego.
12. W przypadku, gdy z wybudowanego obiektu budowlanego stanowigcego przedmiot umowy bedzie korzystat
przedsiebiorstwo Zamawiajacego, zwane dalej ,Uzytkownikiem”, Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do
zgtaszania ewentualnych awarii i usterek.

§13
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach
prowadzonej dziatalnosci, obejmujacej przedmiot umowy na kwote co najmniej 700.000,00 PLN
(stownie: siedemset tysiecy ztotych 00/100).

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu polise lub
inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej wskazane w ust. 1. Niedopetnienie powyiszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem
wadium.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzaé wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument potwierdzajacy ten
fakt na 3 dni przed uptywem daty wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

20



§14
Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz zgodnie z umowa, a takze obowigzujgcymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja
bedzie stuzy¢ jako opis petnego zakresu robét budowlanych do wykonania w ramach niniejszej umowy.

2. Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okreslaé w szczegdlnosci: technologie robét, materiaty
i urzadzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej
technologii, urzadzen i wyposazenia w sposdb nie utrudniajacy uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawg art. 29
ust. 3 przedmiotu zamdwienia nie moze opisywa¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produktu lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
Wykonawcow lub produktow, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i Zamawiajgcy nie
moze opisa¢ przedmiotu zamodwienia za pomocg dostatecznie dokfadnych okredlerr,, a wskazaniu takiemu
towarzysza  wyrazy ,lub réwnowazny”. W przypadku braku mozliwosci opisania przedmiotu zgodnie
z ustawowymi wymaganiami Wykonawca winien kazdorazowo poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego.

3. Dokumentacja projektowa powinna opisywa¢ roboty budowlane za pomocg cech technicznych
i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, w tym
wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
z przepisow. Oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinno by¢
wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.
Dokumentacja winna uwzgledniaé przepisy zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

4. Przedmiar robét powinien zawieraé opis robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich

wykonywania z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j,
oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych. Wykonawca zobowigzuje

sie do podzielenia przedmiarow robét i kosztoryséw dla robdt (wycen) w rozbiciu na poszczegdlne branze.

5. Czesci dokumentacji projektowych nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

1) Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze - w 4 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazac
Zamawiajacemu wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikéw oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na
ptycie CD w spos6b mozliwy do kopiowania).

2) Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, wyceny, STWIORB - w 3 egzemplarzach tradycyjnych oraz
przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikéw oraz 2 x w formacie *.pdf.
(zapisane na ptycie CD w sposéb mozliwy do kopiowania), dodatkowo kosztorys inwestorski 2 x egzemplarz
w zapisie umozliwiajgcym odczyt w formacie Excel.

3) Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji - w 3 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu
wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikdw oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na ptycie CD
w sposdéb mozliwy do kopiowania),

4) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 3 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazac
Zamawiajacemu wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikéw oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na
ptycie CD w sposéb mozliwy do kopiowania).

5) Projekt organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia - wykonaé¢ w 6 egzemplarzach tradycyjnych oraz
przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikdw oraz 2 x w formacie *.pdf.
(zapisane na ptycie CD w sposéb mozliwy do kopiowania).

6. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca ma obowigzek konsultowania z Zamawiajgcym

rozwigzan projektowych oraz uwzgledniania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

7. Przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe przygotowana

przez Wykonawce dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

8. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegdlnosci z nastepujgcymi ustawami i rozporzgdzeniami:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

3) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

4) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
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5) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

6) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

7) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

8) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

10) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

8§15
Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, iz bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe, zezwolenie na wykonywanie
autorskich praw osobistych oraz prawa zalezne do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej
umowy, na podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemnej. Bedzie dysponowat prawami do
kazdego opracowania w zakresie okreslonym postanowieniami niniejszej umowy i potwierdza, ze prawa nie
zostang zbyte lub ograniczone w zakresie, ktéry wytaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie
nabywa on na podstawie niniejszej umowy. W przypadku naruszenie przez Wykonawce zobowigzan,
o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych
przez Zamawiajacego z tego tytutu.
2. Z chwilg odbioru dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy w ramach
wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do
odebranej dokumentacji.
3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowej obejmuje wszystkie pola
eksploatacji znane w chwili zawarcia niniejszej umowy, a w szczegdlnosci:
1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:
- W wersji papierowej — kserowanie i skanowanie,
- w wersji elektronicznej — kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD.
2) W zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono:
a) sprzedaz lub uzyczenie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych dokumentacje utrwalono,
w catosci lub w dowolnej czesci, do wykorzystania przez innych Wykonawcéw w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje robét objetych przedmiotem dokumentacji, innych Wykonawcéw jako
podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych, innego Wykonawce robot
budowlanych i innych Wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, osoby
trzecie biorace udziat w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, srodki masowego przekazu,
w formie papierowej i elektronicznej — za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach
optycznych,
b) wprowadzanie dokumentacji lub jej czeSci do pamieci komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych Zamawiajgcego lub podmiotéw wymienionych w tirecie pierwszym,
c) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego w celu wykonania obowigzkéw wynikajgcych
z ustawy Prawo zamowien publicznych, obligujagcych Zamawiajacego do umozliwienia innym Wykonawcom
pobierania materiatéw przetargowych, w tym za posrednictwem sieci Internet.
3) W zakresie rozpowszechniania dokumentacji w catosci lub czesci w sposéb inny niz okreslony w pkt 2) lit. a)
— publiczne wystawianie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do
niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacji na
kazdym odrebnym polu eksploatacji.
5. Zamawiajacy - bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy - moze przenies¢ autorskie prawa
majgtkowe do dokumentacji projektowej, bedgcej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie lub udzieli¢
tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.
6. Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy
dokumentacji w formie papierowej oraz wtasnosci dokumentacji w formie elektroniczne;j.
7. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie wszelkich zmian,
aktualizacji i uzupetnien dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Wszelkie prawa
w tym zakresie (prawa do opracowan) przystugiwa¢ bedg Zamawiajgcemu. Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan przez Zamawiajacego.
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8. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy oraz przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

9. Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywac autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej,
bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

10. W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajacemu z roszczeniami z tytutu naruszenia praw
wtasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw majatkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki
niezbedne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystapienia z takimi roszczeniami
Zamawiajacy lub osoby trzecie, ktdrym Zamawiajacy udzieli prawa do korzystania z dokumentacji projektowej,
bedacej przedmiotem niniejszej umowy, beda musiaty zaniecha¢ korzystania z dokumentacji w catosci lub
w czesci lub Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz osdb trzecich z tytutu ich roszczen,
Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikajgce z tych roszczen, w tym zwrdci koszty i wydatki poniesione
w zwigzku z tymi roszczeniami.

§16
Kary umowne

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za niedotrzymanie terminu zakorczenia prac projektowych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) w tym za

opOznienie w przekazaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) — w wysokosci 0,2 %

wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1), za kazdy dzien opdznienia, za wyjatkiem sytuacji, gdy

podczas odbioru prac projektowych stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usungt je w terminie, zgodnie

z § 5 ust. 1 pkt 4),

2) za opdinienie w rozpoczeciu robot ponad czas okreslony w § 2 ust. 3 - w wysokosSci 3.000 zt (trzy tysigce

ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

3) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) w tym za

opOznienie w przekazaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 pkt 3) — w wysokosci 0,2 %

tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2), za kazdy dzien opdzinienia, za wyjgtkiem

sytuacji, gdy podczas odbioru koncowego robdt stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usunat je

w terminie, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 7) lit. a) umowy,

4) za niedotrzymanie termindw zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych i prac okreslonych

w harmonogramie rzeczowo-finansowo- terminowym, o ktérym mowa w 6 w tym za opdznienie w przekazaniu

kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 3) — w wysokosci 0,2 % wartosci poszczegdlnych

elementdow robdét budowlanych i prac, za kazdy dzien opdznienia,

5) za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) w tym za

opdznienie w przekazaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 pkt 2) — w wysokosci 0,2 %

tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w & 3 ust. 1, za kazdy dzier opdznienia,

6) za opdznienie w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi - w wysokosci 0,2 %

tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzied opdinienia w terminie usuniecia

usterek, o ktéorym mowa w § 12 ust. 3,

7) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuiszej niz 7 dni -

w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 7 dni,

8) za opdinienie w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo - finansowo-terminowego oraz

jego aktualizacji, zgodnie z § 6 ust. 1 i 9 —w wysokosci 1.000,00 zt (tysigc ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

9) za przystapienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub

wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu — w wysokosci 3.000

zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien,

10) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych z zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig

- w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien powyzszych nieprawidtowosci,

11) za razgce naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci

naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia

oraz utrzymania porzadku na terenie budowy - w wysokosci 10.000 zt (dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazde

naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

12) za nieprzedtuzenie ubezpieczenia na kolejny okres i nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na

3 dni przed uptywem terminu waznosci poprzedniej - w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto, o

ktérym mowa w § 3 ust.1, za kazdy dzien opdznienia,

13) za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub

przez Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 1 pkt 25) - w wysokosci 10.000 zt

(dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za
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niespetnienie powyzszego wymogu traktowane bedzie réwniez nieprzediozenie w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie dowodow, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 26);

14) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
Podwykonawca skierowany do wykonania robot, zgodnie z procedurg okreslong w § 10 - w wysokosci 0,1 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek,

15) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3
ust. 1 umowy, za kazdy nieprzedfozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

16) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia - w wysokosci 0,1 % facznego wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia od daty jej popisania przez strony do dnia
przedtozenia umowy Zamawiajacemu,

17) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo (w zakresie dostaw
lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,1 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

18) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom-w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

19) za nieterminowg zaptfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za kazdy dzien
opOznienia, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

20) za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego -
w wysokosci 10.000 zt (dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci,

21) za nieprzedstawienie — w przypadku zaprzestania w trakcie realizacji umowy udostepniania przez podmiot
trzeci zasobdw niezbednych do wykonania umowy, w zakresie, o ktérym mowa w § 18 ust.1 — dokumentdw na
potwierdzenie, ze Wykonawca ( sam lub przy udziale podmiotu trzeciego) posiada zasoby co najmniej takie jak
te, ktdore stanowity podstawe wykonania przez niego warunkdw umowy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego — w terminie 3 dni od wystgpienia sytuacji zaprzestania wykonywania umowy przez
Podmiot Udostepniajgcy Zasoby - w wysokosci 5.000 zt ( piec tysiecy ztotych ) za kazdy dzien opdznienia.

23) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przyjeidzie na teren budowy nadzoru autorskiego, po terminie
wyznaczonym w wezwaniu - wysokosci 500,00 zt,

24) za kazdy rozpoczety dziern zwtoki w wykonaniu innych zobowigzarh umownych zwigzanych z petnieniem
nadzoru autorskiego, wykonanych po terminie wyznaczonym w wezwaniu — w wysokos$ci 500,00 zt.

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub innych zobowigzan wynikajgcych
Z umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych,
na zasadach ogdlnych.

5. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to
zgode.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym regulowaniu faktur.

7. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich

praw i wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§17
Odstgpienie od Umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w trakcie jej obowigzywania w catosci lub czesci, gdy:

1) Zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub gdy zostanie ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa
Wykonawcy.

2) Zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy.

3) Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie przekazat w terminie dokumentacji projektowej.

4) Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie przekazat do zatwierdzenia Zamawiajgcemu projektu
organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.
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5) Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn
w terminie okreslonym w § 2 ust. 3 umowy, oraz nie podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania
pisemnego ponaglenia wzywajgcego do rozpoczecia robot.

6) Wykonawca, nie kontynuuje robét pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub Wykonawca
przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz
7 dni.

7) Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w § 8 ust. 2i 3.

8) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych

mowa w § 10.

9) Wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1.

10) Wykonawca dopuscit sie opdznienia w realizacji poszczegdlnego elementu przedmiotu umowy dtuzej niz 7
dni w stosunku do terminéw okreslonych harmonogramem rzeczowo — finansowo- terminowym, o ktérym
mowa w § 6.

11) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny z dokumentacja
projektowg, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa oraz - pomimo co najmniej dwukrotnego
pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie.

12) Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 7).

13) Zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia — w terminie

30 dni od dnia, w ktérym Zamawiajacy dowiedziat sie o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 13) — pkt.14),
Wykonawca moze zgdac wynagrodzenia jedynie za czes¢ przedmiotu umowy wykonang do daty odstgpienia.

4. Odstgpienie od umowy moze odnosi¢ sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci jeszcze nie
wykonanej przez Wykonawce.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
ponosi wine za odstgpienie od umowy.

3) Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada lub odstgpienie
dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robodt
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, przedktadajgc jednoczesnie kosztorys powykonawczy sporzadzony
w oparciu o kosztorysy, o ktérych mowa w § 1 ust. 2, pkt 1), tiret dwadzieScia dziewieé¢, a Zamawiajgcy dokona
ich odbioru wciggu 21 dni roboczych; protokét odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
kosztorysem powykonawczym stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§18*
Podmiot Udostepniajacy Zasoby

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 18*
Podmiot Udostepniajacy Zasoby

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy przy udziale Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.
Podmiot trzeci .......cccceeeeneeee. , na zasoby ktérego w zakresie/ach..................... Wykonawca powotywat sie
sktadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy W zakresie/ach ........ccccoviiiiiieiiieciieciee s
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2. W przypadku udostepniania zasobéw umowy przez ... z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub Wykonawca wykaze, przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby, w

przypadku watpliwosci dotyczacych w szczegdlnosci rzeczywistego udostepniania zasobdw przez Podmiot
Udostepniajgcy Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

§19
Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych zostang uregulowane
odrebng, nieodptatng umowa, gwarantujaca spetnienie obowigzkdw wynikajacych ze wskazanych przepisdw.

2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajgcego
(jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opodznienia w realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych
przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu Zamawiajacy poniesie szkode w
szczegdblnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§20
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem ich niewaznosci.

2. Strony dopuszczaja wprowadzenie do tresci niniejszej umowy istotnych zmian jej postanowien w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te moga dotyczy¢:

1) terminéw wykonania umowy w przypadku:

a) wystagpienia klesk zywiotowych lub warunkéw atmosferycznych obiektywnie uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdt, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub z przyczyn technologicznych
powodujacych konieczno$¢ catkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego,

b) wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w PFU lub w dokumentacji projektowe;j
warunkdéw: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych elementéw sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania nalezytej
starannosci Wykonawcy;,

c) przedtuzajgcych sie procedur, opdznien lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) niemoznosci wykonywania robdt, gdy zmiana przepisdw prawa nie dopuszcza do wykonania robdét lub
nakazuje wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e) podjecie przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy
w sposéb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

f) wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych niemozliwoscia dotrzymania termindéw
wykonania umowy, a w szczegdlnosci terminu rozpoczecia i/lub zakoriczenia robot,

g) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 2) i 3).

2) sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
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a) stwierdzenia wad badz wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej sporzadzonej na podstawie PFU
skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,

b) pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajagcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

c) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

d) celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w PFU lub w dokumentacji projektowej
sporzadzonej na podstawie PFU lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

e) wystgpienia warunkow geologicznych, wodnych odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w PFU lub
w dokumentacji projektowe] sporzgdzonej na podstawie PFU,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy

w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robdt, ktére to dziatania nie sg konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

3) zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

a) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy

w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron umowy,

b) rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za
zbedne, czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ lub w razie ich wykonania przez podmioty trzecie -
wtascicieli sieci uzbrojenia terenu,

4) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$¢ stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) i 3),

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

5) sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku:

a) niewykonania petnego zakresu robdt i prac w danym roku budzetowym,

b) zaoferowania przez Wykonawce krétszych od zatozonych przez Zamawiajgcego termindw wykonania umowy.

6) osob, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 i 3, jezeli z przyczyn obiektywnych nie sq one w stanie uczestniczyc¢

w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich miejsce przez Wykonawce osoby dysponujq
rownowaznymi kwalifikacjami.

7) popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie zaistnienia takiej omyftki
poprzez jej poprawienie.

8) usuniecia rozbieinosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ Ilub sformutowan uiytych w umowie
w przypadku, gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna usungc ich w inny sposob.

9) doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisow przez Strony w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) — c¢) i e) zmiana wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu nastepujgcych zasad:

1) Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisdw wprowadzajgcych zmiany,

o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit a) — c) i e) moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem

o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany maja wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegdlnosci:

a) szczegétowag kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazaniem
adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce,

b) przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz zatozeniami co

do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania umowy, wraz z dokumentami
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potwierdzajacymi prawidtowo$é przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o prace lub dokumenty
potwierdzajace zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen.

2) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w pkt 1) Zamawiajacy moze zwréci¢ sie do
zazadac oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami).

3) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne
stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres witasciwy dla doreczen
pism dla Wykonawcy.

4) Zamawiajacy najpdiniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisdw wprowadzajacych zmiany,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) — c) i €) moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany
umowy, w przypadku wydania przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktédrych mowa w pkt 1. Wniosek powinien
zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokoSci wynagrodzenia oraz powotfanie zmian
przepiséw.

5) Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt 4) Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy
o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodnos$é z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany,
o ktoérych mowa w ust. 1, majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu
zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy. Postanowienia pkt 2) — 3) stosuje sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany
w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od
Zamawiajgcego.

6) Jezeli w trakcie procedury opisanej w pkt 1-5 zostanie wskazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 lit.
a) — c¢) i e) uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do umowy oraz podpiszg
aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztéw
wykonania umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w ust.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych oraz
przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na inny podmiot obowigzkdw,
uprawnien lub wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg aktualne w dniu
podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do umowy:

Zatgcznik nr 1 — Program funkcjonalno — uzytkowy

Zatqcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatqgcznik nr 3 — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Zatqcznik nr 4 — Kopia polisy ubezpieczeniowej
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